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normas sobre el Subsistema Nacional de la Calidad, o con Certificacion Interna-
cional, como, la Norma ISO 14001 o equivalente.

3. Capacidad en Responsabilidad Social Empresarial: Certificacion de adop-
cion de buenas practicas que imponen la administracion de los negocios socia-
les con sujecion a las normas superiores, asi como el establecimiento de metas
para contribuir al desenvolvimiento econdémico y social y alcanzar un desarrollo
sostenible e incluyente. Podra darse mediante certificado que compruebe haber
adoptado y puesto en ejecucion parametros o normas nacionales o internaciona-
les, como a través de la certificacion ISO 26000, o similares.

4.  Capacidad técnica: Se define una tipologia de 3 habilitados, exigiéndole a cada
una de ellas los siguientes requisitos:

Tipo A:

a)  Participacion en al menos un (1) proyecto de exploracion minera, surtiendo todas
las fases de investigacion del subsuelo.

b) Realizacion de reportes de resultados de exploracion y de estimacion de recursos
bajo cualquier estandar nacional o internacional.

¢) Ejecucion de campanas de perforacion de no menos de dos mil seiscientos me-
tros (2.600 m).

d) Certificacion de experiencia comprobada en explotacion minera continua con al
menos cinco (5) aflos de operacion en proyectos segun el Decreto niimero 1606
de 2016: Pequefia Mineria.

Tipo B:

a) Participacion en al menos un (1) proyecto de exploracion minera, surtiendo todas
las fases de investigacion del subsuelo.

b) Realizacion de reportes de resultados de exploracion y de estimacion recursos
bajo cualquier estandar nacional o internacional.

¢) Ejecucion de campanas de perforacion minimas de doce mil metros (12.000 m).

d)  Certificacion de experiencia comprobada en explotacion minera continua con al
menos cinco (5) anos de operacion en proyectos segun el Decreto numero 1606
de 2016: Mediana Mineria.

Tipo C:

a) Participacion en al menos tres (3) proyectos de exploracion minera, surtiendo
todas las fases de investigacion del subsuelo.

b) Realizacion de reportes de resultados de exploracion y de estimacion de recursos
y reservas bajo cualquier estandar nacional o internacional.

¢) Ejecucion de campanas de perforacion minimas de treinta mil metros (30.000
m).

d) Certificacion de experiencia comprobada en explotacion minera continua con al

menos cinco (5) afos de operacion en proyectos segun el Decreto numero 1606
de 2016: Gran Mineria.

Los Participantes para habilitarse deberan cumplir con minimo dos (2) de los cuatro
(4) requisitos establecidos.

5. Capacidad financiera: Incluye la informacion y la capacidad financiera, cum-
pliendo tres indicadores dependiendo de cada tipologia, y adicionalmente se pre-
v¢é una habilitacion restringida en los términos que se exponen a continuacion:

En la siguiente tabla se determina para cada tipologia, los indicadores de liquidez,
endeudamiento y razon de cobertura:

INDICADOR FORMULA TIPO A TIPO B TIPO C
Liquidez Aclivo corriente >1 > 125 >1s
Pasivo corriente
Endeudamiento Ras1'v—0total <70% <65% <60%
Activo total
Cobertura de Intereses Uilidad gperacional < tacional > >1.5 >2
Gastos de intereses

- En caso de que los participantes se encuentren en desarrollo de etapa de explo-
racién minera y no reporten ingresos, el indicador de cobertura de intereses sera
reemplazado por el indicador de patrimonio neto ajustado (PNA> gastos opera-
tivos del estado de pérdida consolidados y pérdida integral).

- En caso que los participantes tengan compromisos de inversion adquiridos pre-
viamente con la ANM en titulos mineros vigentes (PTI, PTO, PE, PM), los indi-
cadores (liquidez, endeudamiento y PNA), se ajustaran por los gastos en explo-
racion e inversiones en explotacion (Gel) a ejecutar por los Participantes en los
doce (12) meses siguientes a la Solicitud de Habilitacion.

- Habilitado restringido: Cuando el oferente no cumple con los indicadores fi-
nancieros, debe presentar con la propuesta; (i) una garantia bancaria a primer
requerimiento; (ii) un aval bancario; (iii) una carta de crédito stand-by o; (iv)
un compromiso irrevocable de inversion de un fondo de capital privado que de-
muestren que el habilitado puede cumplir con sus compromisos de inversion,
segun su respectiva propuesta de programa exploratorio obligatorio y programa
exploratorio adicional.

(C.F).

ACUERDO NUMERO 003 DE 2024

(septiembre 12)
por el cual se definen los términos de referencia para la adjudicacion de Contratos
Especiales de Exploracién y Explotacién en Areas de Reserva Estratégica Minera para
minerales de Fosfatos (P) y sus minerales asociados, derivados o concentrados, incluida
la minuta de los Contratos Especiales de Exploracion y Explotacion para los procesos de
seleccion objetiva en dichas dareas, y se toman otras determinaciones.

El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Mineria, en ejercicio de sus facultades
legales, en especial de las que le confiere el numeral 10 del articulo 8° del Decreto Ley
4134 de 2011, modificado por el articulo 1° del Decreto Ley 1681 de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Ley 4134 de 2011 el Gobierno nacional cred la Agencia
Nacional de Mineria (ANM) como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personeria juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio
de Minas y Energia, con el objeto de administrar integralmente los recursos minerales
de propiedad del Estado y de promover el aprovechamiento optimo y sostenible de los
recursos mineros de conformidad con la normatividad aplicable.

Que el articulo 6° del Decreto Ley 4134 de 2011 establece que uno de los 6rganos de
direccion de la Agencia Nacional de Mineria es el Consejo Directivo.

Que mediante Acuerdo numero 001 del 7 de septiembre de 2012, se adoptd el
reglamento de funcionamiento del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Mineria.

Que el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Mineria, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 8° del Decreto Ley 4134 de 2011, modificado por el articulo 1°
del Decreto numero 1681 de 2020, tiene dentro de sus funciones “I0. Definir los criterios
de delimitacion de las dreas de reserva estratégica minera, asi como sus criterios de
administracion y asignacion, sus términos de referencia y las minutas de los contratos
especiales de exploracion y explotacion para los procesos de seleccion objetiva de las
mencionadas dreas, de conformidad con la ley.”

Que el articulo 20 de la Ley 1753 de 2015, vigente en virtud de lo dispuesto en el
articulo 372 de la Ley 2294 de 2023, establece que corresponde a la Autoridad Minera
Nacional determinar los minerales de interés estratégico para el pais, respecto de los cuales,
con base en la informacion geocientifica disponible, puede delimitar areas especiales que
se encuentren libres. Adicionalmente, prevé que estas areas sean objeto de evaluacion de
su potencial minero, para lo cual se deben adelantar estudios geoldgico mineros por parte
del Servicio Geologico Colombiano y/o por terceros contratados por la Autoridad Minera
Nacional y, con base en dicha evaluacion, esta autoridad debe seleccionar las areas que
presenten alto potencial minero para otorgarlas a través de procesos de seleccion objetiva,
en cuyos términos de referencia se establezcan requisitos minimos de participacion, factores
de calificacion, obligaciones especiales del concesionario y se analice la posibilidad de
establecer reglas u obligaciones adicionales o diferentes a las del Codigo de Minas, Ley
685 de 2001.

Que en desarrollo de la figura de las Areas de Reserva para el Desarrollo Minero,
que son de competencia de la Agencia Nacional de Mineria, en el Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018, se establecieron unas categorias de Areas de Reserva entre las que
se encuentran las Areas de Reserva Estratégica Mineras; sobre las cuales se le otorgd a
la Autoridad Minera Nacional la facultad para su delimitacion y declaracion asi como
la definicion criterios de administracion y asignacion, sus términos de referencia y las
minutas de los contratos especiales de exploracion y explotacion.

Que en virtud de lo anterior, mediante el Acuerdo namero 006 de 2021, el Consejo
Directivo de la Agencia Nacional de Mineria defini6 los términos de referencia para la
adjudicacion de Contratos Especiales de Exploracion y Explotacion en Areas de Reserva
Estratégica Minera para minerales de Fosfatos (P) y sus minerales asociados, derivados o
concentrados, incluida la minuta de los Contratos Especiales de Exploracion y Explotacion
para los procesos de seleccion objetiva.

Que el Presidente de la Agencia Nacional de Mineria, mediante Resolucion 646 del 13
octubre 2021, adoptd los Términos de Referencia para Seleccionar la(s) propuesta(s) mas
favorable(s) para la adjudicacion de Contratos Especiales de Exploracion y Explotacion
en Areas de Reserva Estratégica Minera para minerales de Fosfatos (P) y sus minerales
asociados, derivados o concentrados, cuyo objeto serd: La exploracion y explotacion de
minerales de Fosfatos (P) y sus minerales asociados, derivados o concentrados, por cuenta
y riesgo del Contratista, bajo las condiciones y las limitaciones previstas en el presente
Contrato y en los Términos de Referencia de la Seleccion Objetiva, en el Area de Reserva
Estratégica Minera definida en este Contrato”.

Que la Ley 2294 de 2023 por la cual se expide el “Plan Nacional de Desarrollo 2022-
2026.: Colombia Potencia Mundial de la Vida”, mantuvo la potestad de la Autoridad
Minera de determinar los minerales de interés estratégico para el pais, y delimitar areas
especiales que se encuentren libres para ser otorgadas mediante procesos de seleccion
objetiva, agregando que la actividad minera debera contribuir con la transicion energética
justa, al auto abastecimiento de minerales, la seguridad alimentaria y la industrializacion
del Pais.
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Que en las bases del citado “Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: Colombia
Potencia Mundial de la Vida”, se estableci6 la necesidad para el pais de diversificar la
canasta de minerales, con el fin de disponer de los insumos necesarios para adelantar
esa transicion a través del aprovechamiento sostenible y de la agregacién de valor de los
minerales impulsandose desde su explotacion.

Que en el marco de las actuales politicas del Gobierno nacional y bajo la nueva
visioén del sector minero, la Agencia Nacional de Mineria evidenci6 la necesidad de
revisar los Términos de Referencia definidos previamente por el Consejo Directivo para
los procesos de seleccion objetiva de las Areas de Reserva Estratégica Mineras para
Fosfatos, con la finalidad de ajustarlos a la nueva realidad de una mineria con proposito,
que a su vez debe estar dirigida a la satisfaccion de las necesidades del pais en cuanto a
la reindustrializacion, la produccion de fertilizantes, el fortalecimiento del sector agricola
mediante el aprovechamiento sostenible y responsable de los recursos minerales, y la
prevencion en la generacion de pasivos ambientales mineros.

Que en el proceso revision y analisis antes mencionado, se encontraron oportunidades
de mejora y actualizacion de los términos de referencia para los procesos de seleccion
objetiva, asi como frente a los aspectos sociales, econéomicos, técnicos y ambientales del
documento.

Que el articulo 17 del Decreto Ley 4134 de 2011, modificado por el articulo 4° del
Decreto nimero 1681 de 2020, sefialé como funciones de la Vicepresidencia de Promocion
y Fomento de la Agencia Nacional de Mineria, entre otras, la de “ Elaborar y presentar
ante el Consejo Directivo y la Presidencia de la Agencia Nacional de Mineria los
términos de referencia para la habilitacion de los interesados en los procesos de seleccion
objetiva y demas documentos necesarios para los procesos de seleccion objetiva, para la
adjudicacion de los Contratos Especiales de Exploracion y Explotacion en las areas de
reserva estratégica minera.”

Que el dia 23 de julio de 2024 y hasta el 12 de agosto de 2024, la Agencia Nacional
de Mineria publicéd para comentarios de la ciudadania el proyecto de los términos de
referencia para la adjudicacion de Contratos Especiales de Exploracion y Explotacion en
Areas de Reserva Estratégica Minera para minerales de Fosfatos y sus minerales asociados,
derivados o concentrados, incluida la minuta de los Contratos Especiales de Exploracion y
Explotacion para los procesos de seleccion objetiva en dichas areas.

Que en virtud de lo anterior, la Agencia Nacional de Mineria, a través de la
Vicepresidencia de Promocion y Fomento, presentd a los miembros del Consejo Directivo
la propuesta de modificacion de los términos de referencia para la adjudicacién de
Contratos Especiales de Exploracion y Explotacion en Areas de Reserva Estratégica
Minera para minerales de Fosfatos y sus minerales asociados, derivados o concentrados,
incluida la minuta de los Contratos Especiales de Exploracion y Explotacion para los
procesos de seleccion objetiva en dichas areas, consistente en incluir nuevas obligaciones
especiales, asi como, la creacion de incentivos a la inversion privada, como respuesta a los
lineamientos de la politica del Gobierno nacional que buscan el transito de una economia
extractiva a una productiva.

Que una vez expuestos y discutidos los nuevos términos de referencia para la
adjudicacion de Contratos Especiales de Exploracion y Explotacion en Areas de Reserva
Estratégica Minera para minerales de Fosfatos y sus minerales asociados, derivados o
concentrados, incluida la minuta de los Contratos Especiales de Exploracion y Explotacion
para los procesos de seleccion objetiva, los miembros del Consejo Directivo en sesion
ordinaria de fecha 12 de septiembre de 2024, aprobaron de forma unanime los mismos.

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Articulo 1°. Definir los términos de referencia para la adjudicacion de Contratos
Especiales de Exploracién y Explotacion en Areas de Reserva Estratégica Minera para
minerales de Fosfatos (P) y sus minerales asociados, derivados o concentrados, incluida
la minuta de los Contratos Especiales de Exploracion y Explotacion para los procesos de
seleccion objetiva en dichas areas, contenidos en el Anexo del presente Acuerdo, el cual
hace parte integral del mismo.

Articulo 2°. Derogar el Acuerdo numero 006 del 7 de septiembre de 2021 adoptado por
el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Mineria.

Articulo 3°. El presente Acuerdo rige a partir de su publicacion en el Diario Oficial.
Publiquese y ciimplase.
Dado en Bogota, D. C., a 12 de septiembre de 2024.
El Presidente,

Andrés Camacho Morales
El Secretario,

Jaime Humberto Mesa Buitrago.
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AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

TERMINOS DE REFERENCIA

OBJETO:

""Seleccionar la(s) propuesta(s) mds favorable(s) para la adjudicacion de Contratos Especiales de
Exploracion y Explotacién en Areas de Reserva Estratégica Minera para minerales de Fosfatos y sus
minerales asociados, derivados o concentrados, cuyo objeto serd: ""La exploracion y explotacion de
minerales de Fosfatos y sus minerales asociados, derivados o concentrados, por cuenta y riesgo del
Contratista, bajo las condiciones y las limitaciones previstas en el presente Contrato y en los Términos
de Referencia de la Seleccion Objetiva, en el Area de Reserva Estratégica Minera definida en este

Contrato"
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1. INFORMACION GENERAL

1.1 Aviso Legal

Podran participar en el presente proceso de seleccion objetiva aquellas personas o estructuras plurales que
se encuentren habilitadas de conformidad con lo establecido en la Resolucion “Por la cual se adoptan los
criterios uniformes para evaluar y obtener la habilitacion de interesados en participar en los procesos de
seleccion objetiva que adelante la Agencia Nacional de Mineria para la adjudicacion de Areas de Reserva
Estratégica Mineras AEM” y las demas que las adicionen, modifiquen o sustituyan.

El siguiente Aviso Legal debe ser leido cuidadosamente por los Participantes. Sin perjuicio de los demas
asuntos descritos en estos Términos de Referencia, este Aviso Legal establece asuntos fundamentales de la
Seleccion Objetiva que deben ser tenidos en cuenta para participar en el mismo:

(a) Los presentes Términos de Referencia, han sido expedidos por la Agencia Nacional de Mineria
(ANM) con el fin de proporcionar a los Participantes la informacion necesaria para la eventual
presentacion de una Oferta o de Contraofertas relacionadas con el objeto de la Seleccion
Objetiva.

(b)  La ANM pone a disposicion de los Participantes la informacion disponible en relacion con las
Arcas de Reserva Estratégicas Mincras (AEM) declaradas y delimitadas, para que los
Participantes puedan realizar su propia evaluacion de las AEM, pero la informacion no pretende
ser exhaustiva. La ANM declara que esta informacion es veraz en su leal saber y entender, pero
no hace ninguna declaracion explicita o implicita sobre la suficiencia de la misma, y por lo tanto
es responsabilidad de los Participantes la realizacion de la debida diligencia sobre cada uno de
los aspectos que inciden en su participacion en esta Seleccion Objetiva y en la ejecucion del
Contrato.

(c) La informacion que la ANM y/o el Servicio Geoldgico Colombiano y/o cualquier otra entidad
del orden nacional y/o territorial ponga a disposicién de los Participantes con ocasion del
presente Proceso de Seleccidn, no ser considerada como vinculante, ni como base para cualquier
negociacion o reclamo que se adelante entre las Partes durante la ejecucion del Contrato
adjudicado que implique la revision de las variables financieras del Contrato o la asignacion de
riesgos bajo el mismo. Esta informacion no pretende reemplazar los célculos y estimaciones
propias que debio hacer cada Participante en la preparacion de su Oferta o de las Contraofertas
y, por ende, no servira como base para reclamacion alguna en contra de la ANM y/o el Servicio
Geoldgico Colombiano y/o cualquier otra entidad del orden nacional y/o territorial.

(d)  La falta de analisis, estudio o verificacion de los Documentos de la Seleccion Objetiva por parte
del Participante que resulte Adjudicatario, no lo eximird de la obligacion de asumir las
responsabilidades que le correspondan bajo el Contrato, ni le dara derecho a reclamaciones,
reembolsos o ajustes de ninguna naturaleza. Como consecuencia de lo anterior, todas las
deducciones, errores y omisiones que, con base en sus propios analisis, interpretaciones o
conclusiones, obtenga el Participante seran de su exclusiva responsabilidad. La ANM en ningiin

caso asumira responsabilidad alguna por tales analisis, interpretaciones y conclusiones o las
deducciones, errores y/u omisiones provenientes de los mismos.

(e) La ANM se reserva el derecho a solicitar en cualquier tiempo la vigilancia o acompafiamiento
de los organos de control, tales como las personerias, la Procuraduria General de la Nacion, la
Contraloria General de la Republica o las contralorias departamentales o municipales, en
cualquier momento del proceso de Seleccion Objetiva, si asi lo considera pertinente.

® Estos Términos de Referencia solo cobijan los aspectos relacionados con su objeto, tal como se
indica en la seccion 1.3 mas adelante, es decir, solo se refieren a la seleccion de propuestas para
la adjudicacion del Contrato para la exploracion y explotacion de minerales de Fosfatos y sus
minerales asociados, derivados o concentrados.

1.2 Justificaciéon

La Agencia Nacional de Mineria, creada por el Decreto 4134 de 2011, modificado por el Decreto 1681 de
2020 'y adscrita al Ministerio de Minas y Energia en virtud de lo sefialado en su Articulo 1, tiene como
objeto administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado, promover el
aprovechamiento dptimo y sostenible de los recursos mineros de conformidad con las normas pertinentes y
en coordinacion con las autoridades ambientales en los temas que lo requieran, lo mismo que hacer
seguimiento a los titulos de propiedad privada del subsuelo cuando le sea delegada esta funcion por el
Ministerio de Minas y Energia de conformidad con la Ley Aplicable.

Adicionalmente, el Decreto- Ley 4134 de 2011 otorgd a la ANM la facultad de disenar, implementar y
divulgar estrategias de promocion de la exploracion y explotacion de Minerales Estratégicos; apoyar la
realizacion de los procesos de consulta previa a los grupos étnicos en coordinacion con las autoridades
competentes y; entre otras facultades, ejercer las actividades relacionadas con la administracion de los
recursos minerales de propiedad estatal.

Por su parte, el articulo 20 de la Ley 1753 de 2015 prevé que la ANM, con base en informacion geocientifica
disponible, podra declarar y delimitar las 4reas que presenten alto potencial minero como Areas de Reserva
Estratégica Minera (AEM) en el territorio nacional que se encuentren libres. Una vez se efecttie evaluacion
sobre su potencial minero, las AEM podran ser otorgadas mediante un proceso de seleccion objetiva de
conformidad con los requisitos minimos de participacion, los factores de calificacion, las obligaciones
especiales del contratista y las contraprestaciones economicas minimas adicionales a las regalias, definidos
por la ANM.

En analisis de constitucionalidad del citado articulo, la Corte Constitucional en Sentencia C-035 de 2016
determiné que, antes de la declaracion y delimitacion de las AEM, la Autoridad Minera debera concertar
con las autoridades locales de los municipios donde estaran ubicadas las referidas areas, conforme a los
principios de coordinacién, concurrencia y subsidiariedad'. Ademas, deberé agotar el procedimiento de

! Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad 035 de 8 de febrero de 2016. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado

consulta previa y de obtencion de consentimiento previo, libre e informado con las comunidades indigenas
y afrodescendientes que habiten en los territorios que se pretendan declarar y delimitar, de conformidad con
lo ordenado por la misma Corte en Sentencia T-766 de 2015°. En consecuencia, las AEM declaradas y
delimitadas para efectos de los presentes Términos de Referencia cumplen con los lineamientos
jurisprudenciales dispuestos por la Corte Constitucional.

Mediante el Decreto 1681 de 2020 “Por medio del cual se modifica la estructura de la Agencia Nacional
de Mineria” se establece que le corresponde al Presidente de la ANM expedir los términos de referencia de
los procesos de seleccion objetiva para la adjudicacion de las AEM de acuerdo con los lineamientos y
criterios que para el efecto defina el Consejo Directivo de la ANM.

En desarrollo de estas facultades legales y mandatos jurisprudenciales aplicables, la ANM pone a
disposicion de los Interesados este proceso de Seleccion Objetiva con el fin de propender por el crecimiento
y desarrollo sostenible del sector minero colombiano dentro de un marco de responsabilidad técnica,
ambiental y social, en el que se extraigan de manera racional los minerales de interés estratégico que posee
el pais, bajo los mejores estandares de operacion, de seguridad e higiene minera, y cierres de operaciones.

Los procesos de Scleccion Objetiva que se adelanten de acuerdo con lo establecido en los presentes
Términos de Referencia buscan no solo aportar al desarrollo del sector minero sino también proveer mejores
condiciones y beneficios para el Estado y las comunidades ubicadas en las AEM declaradas y delimitadas
por la ANM.

En lo que respecta al marco juridico aplicable a la presente Seleccion Objetiva, el articulo 76 del Estatuto
General de Contratacion Publica (Ley 80 de 1993), hace una exclusion del régimen general de contratacion
estatal de los contratos de exploracion y explotacién de recursos naturales renovables y no renovables®.

Asi entonces en materia de recursos minerales, es el Codigo de Minas (Ley 685 de 2001) por regla general,
la ley especial aplicable para regular las relaciones juridicas entre el Estado y los particulares y las de estos
entre si, por causa de los trabajos y obras de la industria minera en todas sus fases (Articulo 2).

Ahora bien, en relacion con las AEM, ¢ésta figura no se contempla en ¢l Codigo de Minas, sino que sc
establece en el Articulo 20 de la Ley 1753 de 2015, el cual faculta a la Autoridad Minera Nacional, en este
caso, a la ANM* para determinar los minerales de interés estratégico para el pais, respecto de los cuales, con
base en la informacién geocientifica disponible, podra delimitar areas especiales que se encuentren libres y
adclantar los procesos de seleccion objetiva para su adjudicacion. Adicionalmente, faculta a la ANM para
que en los contratos especiales de exploracion y explotacion de minerales estratégicos en AEM pueda
“establecer reglas y obligaciones especiales adicionales o distintas a las establecidas en el Codigo de
Minas". La Ley 2294 de 2023 Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la
Vida”, mantuvo incOlume la potestad de la autoridad minera de determinar los minerales de interés
estratégico para el pais, y delimitar areas especiales que se encuentren libres para ser otorgadas mediante

2 Corte Constitucional. Sentencia de Tutela 766 de 16 de diciembre de 2015. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

3 Articulo 76. Los contratos de exploracion y explotacion de recursos naturales renovables y no renovables, asi como los concernientes a la
comercializacion y demas actividades comerciales e industriales propias de las entidades estatales a las que correspondan las competencias para
estos asuntos, continuaran rigiéndose por la legislacion especial que les sea aplicable. Las entidades estatales dedicadas a dichas actividades
determinaran en sus reglamentos internos el procedimiento de seleccion de los contratistas, las clausulas excepcionales que podran pactarse, las
cuantias y los tramites a que deben sujetarse.

* Articulo 317 del Codigo de Minas.
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procesos de seleccion objetiva, agregando que la actividad minera debera contribuir con la transicion
energética justa, al auto abastecimiento de minerales, la seguridad alimentaria y la reindustrializacion del
pais.

De este modo para efectos de su asignacion y regulacion contractual, las AEM se rigen por las condiciones
y términos especiales establecidos en los términos de referencia que expida la ANM, por lo que no les aplica
el régimen ordinario de contratacion minera dispuesto en el Codigo de Minas. Sin embargo, para lo no
regulado expresamente en los términos de referencia y demas documentos que componen ¢l proceso de
seleccion objetiva, se aplicara de forma supletiva las normas del Codigo de Minas.

1.3 Objeto

Seleccionar la(s) propuesta(s) mas favorable(s) para la adjudicacion de Contratos Especiales de Exploracion
y Explotacion en Areas de Reserva Estratégica Minera (AEM) para minerales de Fosfatos y sus minerales
asociados, derivados o concentrados cuyo objeto sera: "La exploracion y explotacion de minerales de
Fosfatos y sus minerales asociados, derivados o concentrados, por cuenta y riesgo del Contratista, bajo las
condiciones y las limitaciones previstas en el presente Contrato y en los Términos de Referencia de la
Seleccién Objetiva, en el Area de Reserva Estratégica Minera definida en este Contrato”, a medida que la
ANM ponga a disposicion del publico las respectivas AEM.

1.4 Definiciones

Segun lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887, las palabras de la Ley Aplicable se
entenderan en su sentido natural y obvio, segun el uso general de las mismas palabras; pero cuando el
legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara su significado legal. Las palabras
técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte;
a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido distinto.

Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de estos Términos de Referencia, se establecen las siguientes
definiciones, las cuales podran ser usadas tanto en singular como en plural:

(a) "Adjudicacién". Es la decision tomada por la ANM por medio de un acto administrativo que
determina el Adjudicatario del(los) Contrato(s) Especial(es) de Exploracion y Explotacion de
minerales de Fosfatos (P) y sus minerales asociados, derivados o concentrados en AEM objeto
de estos Términos de Referencia.

(b) "Adjudicatario". Es ¢l Participante que ha obtenido la mayor puntuacion en la evaluacion de su
Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada, segtin sea el caso, de conformidad con lo establecido en
estos Términos de Referencia.

(c) "Adenda". Adicion, supresion, modificacion, ajuste, aclaracion, precision y/o sustitucion que
introduzca y publique la ANM en el texto de los Términos de Referencia y/o sus Anexos, y en
las minutas de los Contratos por celebrar, asi como en sus respectivos anexos, con posterioridad
a la fecha de publicacion de la version definitiva.

(d

©

(®

(&)

()

O]

“AnnA Mineria”. Es el Sistema Integral de Gestion Minera, denominado ‘AnnA Mineria’, el
cual fue adoptado mediante el Decreto 2078 de 2019 y las normas que lo modifiquen,
complementen o sustituyan.

"Anexo". Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan a los Términos de Referencia
de la Seleccion Objetiva.

"ANM". Es la Agencia Nacional de Mineria, agencia estatal de naturaleza especial, del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personeria juridica, patrimonio
propio y autonomia técnica, administrativa y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y
Energia, sujeta a las normas de derecho publico, facultada legalmente para el desarrollo de la
presente Seleccion Objetiva.

"Areas de Reserva Estratégica Minera" o "AEM". Areas declaradas y delimitadas por la
ANM, de conformidad con la Ley Aplicable, disponibles para Adjudicacion mediante procesos
de seleccion objetiva, previo cumplimiento de las reglas establecidas en los Términos de
Referencia.

"Aviso de Convocatoria". Corresponde al Acto administrativo emitido por la ANM y publicado
en la pagina web de la entidad y/o en AnnA Mineria, por el cual se informara a las personas
naturales y juridicas habilitadas la apertura del proceso de seleccion objetiva para la adjudicacion
de las arcas de reserva estratégica minera.

"Banco Aceptable". Es un establecimiento de crédito constituido y legalmente autorizado para
operar en Colombia, o cualquier institucion financiera del exterior cuya calificacion de riesgo de
su deuda de largo plazo corresponda a "grado de inversion", en la escala internacional, sin que
se acepten escalas locales aplicables en el pais del domicilio de la institucion financiera
correspondiente. Si se trata de un establecimiento de crédito constituido y autorizado en
Colombia, el Banco debera contar con una calificacion de riesgo de su deuda de largo plazo,
segin escala local de las calificaciones aprobadas por la Superintendencia Financiera de
Colombia, de al menos AA+ segun BRC Investor Services, Fitch Ratings Colombia S.A., Value
Risk Rating S.A. o su equivalente si se trata de otra firma calificadora. Asi mismo, seran
considerados como Bancos Aceptables, las entidades multilaterales de crédito cuyos principales
accionistas sean gobiernos y las agencias de créditos cuyos propietarios sean gobiernos.

"Beneficiario Real". Es cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, por
si misma o a través de interpuesta persona, en virtud de un contrato, convenio o de cualquier otro
instrumento juridico, tenga, o pueda llegar a tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente
convertibles en acciones, respecto de una accion de una sociedad, capacidad decisoria. Esto es, la
facultad o el poder de votar en la eleccion de directivas o representantes o de dirigir, orientar y
controlar dicho voto, asi como la facultad o ¢l poder de enajenar y ordenar la enajenacion o
gravamen de la accion.

Conforman un mismo Beneficiario Real, los conyuges o compaiieros permanentes y los parientes
dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y tnico civil, salvo que se
demuestre que actian con intereses economicos independientes.

Igualmente, constituyen un mismo Beneficiario Real las sociedades matrices y sus subordinadas.

(k) "Carta de Presentacion de Contraofertas". Es el modelo de comunicaciéon que figura como
Ancxo 6 de estos Términos de Referencia que cada Contraoferente debera presentar con su
Contraoferta a través de AnnA Mineria. La presentacion de esta carta por medio de AnnA Mineria
se entendera para todos los efectos legales como aceptacion expresa de sus términos y
consentimiento a los mismos por parte del representante legal del Participante.

0] "Carta de Presentacién de la Oferta". Es el modelo de comunicacion que figura como ANEXO
5. Carta de Presentacion de la Oferta de estos Términos de Referencia que cada Oferente debera
presentar con su Oferta a través de AnnA Mineria. La presentacion de esta carta por medio de
AnnA Mineria se entendera para todos los efectos legales como aceptacion expresa de sus
términos y consentimiento a los mismos por parte del representante legal del Participante.

(m)  “Concentracién”. Operacion unitaria en la cual se busca eliminar el material que no es de interés
economico con el fin de disminuir el volumen de mineral a procesar. Para esta separacion se
pueden utilizar propiedades fisicas (diferencia de densidad, atraccién de campos magnéticos,
eléctricos) o fisico quimicas de los minerales.

(n) “Conflicto de Interés”. Es cualquier situacion que impida la toma de decisiones imparcial y
afecte o ponga en riesgo los principios de la contratacion publica, en especial los principios de
transparencia, seleccion objetiva, igualdad y funcion administrativa, de acuerdo con las causales
o circunstancias previstas en la Constitucion o la Ley Aplicable.

(0) "Contraoferente". Es el Participante Habilitado o Habilitado Restringido, segtin se define en la
Resolucion de Habilitacion, que ha presentado Contraoferta en el marco de la Seleccién Objetiva.
Unicamente podra presentar una Contraoferta el Participante Habilitado o Habilitado Restringido
que cumpla con los requisitos de habilitacion necesarios de la Resolucion de Habilitacion, de
acuerdo con la tipologia de AEM (Tipo A, Tipo By Tipo C) y segun se dispone en el ANEXO 2.
Capacidad para participar en la Seleccion Objetiva.

(p)  "Contraoferta". Se refiere a la propuesta u ofrecimiento formal de un Contraoferente que se
hace frente a la Oferta inicial de contratacion presentada para una AEM especifica. Esta
propuesta debera contener los mismos requisitos de una Oferta bajo estos Términos de
Referencia y superar la Oferta inicial. La Contraoferta debera presentarse por medio de AnnA
Mineria utilizando el formato dispuesto para el efecto en el ANEXO 4. Formato de Contraoferta.

()]
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Contraprestacién Adicional". Es una obligacion economica a cargo del Contratista pagadera
de conformidad con lo estipulado en el Contrato Especial de Exploracion y Explotacion de
minerales, la cual es distinta pero adicional a la regalia de ley, y la cual se calculard de
conformidad con lo propuesto en el Anexo 7 y la demas reglamentacion que expida la ANM en
la materia.

"Contrato". Se refiere al(los) Contrato(s) Especial(es) de Exploracion y Explotacion de
minerales en AEM que se suscribira(n) entre la ANM y el Adjudicatario, que para efectos de su
perfeccionamiento, deberan ser inscritos en el Registro Minero Nacional, por medio del cual se
otorgara la exploracion y explotacion de minerales por cuenta y riesgo del Adjudicatario, bajo
las condiciones y limitaciones previstas en el Contrato y los Términos de Referencia de la
Seleccion Objetiva, en AEM.

"Cuarto de Datos". Es cl lugar cn ¢l cual la ANM y/o el Servicio Geoldgico Colombiano
mantendra disponible para consulta todos los documentos ¢ informacion que tiene a su
disposicion y que puede estar relacionada con las AEM. La informacion disponible en el Cuarto
de Datos sera de referencia y consulta unicamente. El Cuarto de Datos estara disponible para
todos los ciudadanos de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 1.7 de los Términos de
Referencia.

“Declaratoria de Desierto” Es el Acto Administrativo emitido por la ANM y publicado en la
pagina web de la entidad y/o en AnnA Mineria, por el cual se declara desierto el proceso de
seleccion presente Objetiva de conformidad con lo previsto en el numeral 3.9 de los presentes
Términos de Referencia.

"Estructura Plural". Es el Oferente o Contraoferente integrado por un numero plural de
personas naturales, juridicas, nacionales y/o extranjeros que presentan Oferta o Contraoferta
siempre y cuando se hayan habilitado como Estructura Plural bajo la Resolucion de Habilitacion.
"Fondo de Capital Privado". Es (i) aquel fondo de capital privado que se constituya en
Colombia en los términos y condiciones previstos en la Parte 3 del Libro 3 del Decreto 2555 de
2010; o (ii) aquel fondo constituido en jurisdicciones diferentes a la colombiana que cumpla con
los requisitos exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia para ser una inversion
admisible para los recursos administrados por fondos de pensiones y cesantias colombianos (para
fines de claridad, este fondo no debera tener como inversionistas a fondos de pensiones y
cesantias colombianos).

“Fosfato” o “Fosfatos” se refiere a roca o deposito compuesto principalmente de fosfato
inorganico, generalmente fosfato de calcio, como por ejemplo minerales del grupo apatito,
autunita, monacita, piromorfita, torbenita, vivianita y wavelita (Allaby, 2013, p 440).

"Garantia de Seriedad". Es cualquier garantia admisible prevista en los términos del Decreto
1082 de 2015 que debera tomar ¢l Oferente y/o Contraoferente a favor de la ANM, cuya finalidad
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es garantizar la seriedad de la Oferta y/o la Contraoferta y/o la Oferta Mejorada, y que debera
ser presentada de acuerdo con lo establecido en el numeral 0 de los Términos de Referencia.

"Garantias Contractuales" o "Garantias del Contrato". Son las garantias cxigidas al
contratista en su calidad de Adjudicatario de acuerdo con lo establecido en el Contrato.

"

Integrante". Es la persona natural o juridica que hace parte de una Estructura Plural.

“Lixiviacién”. Proceso hidrometalurgico mediante el cual se realiza la disolucion selectiva de
los diferentes metales o elementos que contiene una mena, por medio de una solucion acuosa
que contiene un reactivo quimico apropiado.

"Ley Aplicable". Se refiere a la ley, reglamentos, actos administrativos y demas normas vigentes
en la Republica de Colombia.

“Molienda”. Operacion de reduccion de tamano de un mineral realizada posteriormente a la
trituracion; puede ser de tipo primario o secundario segun el tamafio requerido del producto.

"Oferente". Es el Participante Habilitado o Habilitado Restringido, segin se define en la
Resolucion de Habilitacion, que ha presentado Oferta en el marco de la Seleccion Objetiva.
Unicamente podra presentar una Oferta el Participante Habilitado o Habilitado Restringido que
cumpla con los requisitos de habilitacion necesarios de la Resolucion de Habilitacion, de acuerdo
con la tipologia de AEM (Tipo A, Tipo B y Tipo C) y segun se dispone en el ANEXO 2.
Capacidad para participar en la Seleccion Objetiva.

"Oferta". Corresponde a la propuesta de caracter irrevocable presentada por el Oferente con el
fin de participar en la Seleccion Objetiva. La Oferta debe ajustarse a las condiciones y requisitos
establecidos en los Términos de Referencia y debera presentarse por medio de AnnA Mineria
utilizando el formato dispuesto para el efecto en el ANEXO 3. Formato de Oferta.

"Oferta Habil". Es aquella Oferta que, por cumplir con lo exigido en el numeral 1(d) de los
Términos de Referencia, sera considerada para la evaluacion.

"Oferta Mejorada". Es aquella Oferta que puede presentar el Oferente que allego la Oferta
inicial que contenga mejores condiciones a las establecidas en la Contraoferta mas favorable
presentada sobre la misma AEM.

"Oportunidad de Mejora". Se refiere a la oportunidad que tiene el Oferente que presento la
Oferta inicial de mejorar su Oferta por una Unica vez y por un periodo determinado frente a la
Contraoferta mas favorable presentada sobre la misma AEM.

“Participante”. Sc refiere a un Participante Habilitado o a un Participantc Habilitado
Restringido, segun sea el caso.
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Participante Habilitado". Es la persona natural o juridica, nacional o extranjera, de forma
individual o mediante una Estructura Plural que resulta habilitado, segin se define en la
Resolucion de Habilitacién.

“Participante Habilitado Restringide". Es la persona natural o juridica, nacional o extranjera,
de forma individual o mediante una Estructura Plural que resulta habilitado como Habilitado
Restringido, segun se define en la Resolucion de Habilitacion.

"Periodo de Contraoferta". Se refiere a un Unico periodo determinado de veinte (20) dias
calendario y por una tnica vez, durante el cual los Participantes podran presentar Contraofertas.

"Plan_de Evaluacion Técnica". Es uno de los elementos de la Oferta. Sera el definido en el
ANEXO 11. Formato de Plan de Evaluacion Técnica de estos Términos de Referencia.

“Precipitacién”. Proceso de obtencion de un elemento o un compuesto a partir de una solucion
que lo contiene, por efecto de un cambio en sus condiciones termodinamicas (temperatura,
fusion, composicion).

"Programa Exploratorio Adicional". Es uno de los elementos de la Oferta. Sera el definido en
el ANEXO 9. Formato del Programa Exploratorio Adicional de estos Términos de Referencia.

"Programa Exploratorio Obligatorio". Es uno de los elementos de la Oferta. Sera el definido
en el ANEXO 8. Formato del Programa Exploratorio Obligatorio de estos Términos de
Referencia.

"Resolucion de Habilitacién". Sc refiere a la Resolucion No. 083 del 9 de febrero de 2021 "Por
la cual se fijan los criterios uniformes que permitan evaluar y obtener la habilitacion de
interesados para que puedan participar en procesos de seleccion objetiva que adelante la
Agencia Nacional de Mineria para la adjudicacion de Areas de Reserva Estratégica Minera",
modificada por la Resolucion 115 de 2021, expedidas por la ANM, segliin se modifique o
adicione de tiempo en tiempo.

“Roca Fosférica”.
20%.

Se denomina asi cuando el mineral cuyo contenido de P2Os es superior al

"Seleccién Obijetiva". Se entiende como el proceso mediante el cual la ANM elige al
Adjudicatario de conformidad con lo establecido en los presentes Términos de Referencia. Este
proceso iniciard con la Oferta Habil que presente un participan en cada AEM oftrecida por la
ANM.

"Servicio Geolégico Colombiano significa ¢l Instituto Cientifico y Técnico adscrito al
Ministerio de Minas y Energia creado mediante Decreto 4131 de 2011.
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“Sintesis, Granulacién, Secado v enfriamiento”. Ultimas etapas en el proceso de fabricacion
de fertilizantes, en el cual a través de la adicion de amoniaco, sulfato de potasio, nitrato de
amonio, entre otros, al acido fosforico obtenido en las ctapas de lixiviacion y precipitacion,
permite obtener productos como: Fosfato Monoamoénico (MAP), Fosfato Diaménico (DAP),
Superfostato Triple (TSP), Superfosfato Simple (SSP), Fosfato Sulfato de Amonio (ASP), NPK,
y NPS.

"SMLMV". Salarios Minimos Legales Mensuales Vigentes de la Republica de Colombia.
Cuando en los presentes Términos de Referencia se seflale que un valor debe expresarse en
SMMLYV debera seguirse el siguiente procedimiento:

(i) Los valores convertidos deberan emplear los valores historicos de SMMLYV relacionados en
la pagina web del Banco de la Republica, del afio correspondiente a la fecha que corresponda
para efectos del calculo respectivo.

(ii) Para efectos de la aproximacion de los valores ya convertidos a SMMLYV, se debera
aproximar a la unidad mas proxima de la siguiente forma: hacia arriba para valores mayores
o0 iguales a cero coma cinco (0,5) y hacia abajo para valores menores a cero coma cinco (0,5).

“Suspensiéon del proceso de seleccion Objetiva” Es el Acto Administrativo emitido por la
ANM vy publicada en su pagina web de la entidad y/o en AnnA Mineria, por medio del cual se
suspende ¢l proceso de seleccion Objetiva de conformidad con lo previsto en el numeral 3.10 de
los Términos de Referencia.

"Términos de Referencia". Se refiere al presente documento y sus anexos, puestos a disposicion
de los Participantes dentro de la Seleccion Objetiva, en los que se sefialan las condiciones, plazos
y procedimientos para la adjudicacion de AEM.

“Trituracion”. Reduccion inicial del tamafio del mineral hasta un grado que permita su
molienda.

1.5 Normas de interpretacion
Estos Términos de Referencia deben ser interpretados como un todo, es decir de manera integral, y sus
disposiciones no deben ser entendidas de forma separada de lo que indica su contexto general. Para su
interpretacion y entendimiento, deberan seguirse los siguientes criterios:

El orden de los capitulos y numerales de estos Términos de Referencia no debe ser interpretado
como un grado de prelacion entre los mismos, salvo indicacion expresa en contrario.

(®)

(©

(d

(e

Las palabras expresamente definidas en el numeral 1.4 anterior, escritas en mayuscula inicial,
deberan ser entendidas tnicamente en el sentido que a las mismas se les conceda seglin su
definicion.

Los términos no definidos en ¢l numeral 1.4 anterior, que correspondan a definiciones
establecidas en la minuta del Contrato, se entenderan de conformidad con dichas definiciones y
en tal caso también apareceran en mayuscula inicial.

Los términos definidos en singular incluyen su acepcion en plural cuando a ella hubiere lugar, y
aquellos definidos en género masculino incluyen su acepcion en género femenino cuando a ello
hubiere lugar.

Cuando se haga referencia a “dia” o “dias” sin indicar expresamente que son dias calendario, se
entenderan para todos los efectos que seran dias habiles de conformidad con el paragrafo 1 del
articulo 829 del Codigo de Comercio. Todos los plazos se contaran conforme a los dias habiles
aplicables en la Republica de Colombia, salvo que expresamente se indique que son plazos en
dias calendario.

1.6 Documentos de la Seleccion Objetiva

Son documentos integrantes de la Seleccion Objetiva, los siguientes:

(a)
(b)

()

Aviso de Convocatoria (Acto administrativo de apertura del Proceso de Seleccion Objetiva)

Los Términos de Referencia, sus Adendas y avisos que se publiquen de conformidad con la Ley
Aplicable.

Los Anexos, segun se listan a continuacion:

Anexo 1. Areas de Reserva Estratégica Minera.

Anexo 2. Capacidad para participar en la Seleccion Objetiva.
Anexo 3. Formato de Oferta

Anexo 4. Formato de Contraofertas.

Anexo 5. Carta de presentacion de la Oferta.

Anexo 6. Carta de presentacion de Contraofertas.

Anexo 7. Formato de Contraprestacion Adicional.
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Anexo 8. Formato de oferta del Programa Exploratorio Obligatorio.
Anexo 9. Formato de oferta de Programa Exploratorio Adicional.
Anexo 10.  Minuta del Contrato.
Anexo 11. Formato de Plan de Evaluacion Técnica.
Anexo 12.  Guia de acceso a la informacion del Cuarto de Datos del Servicio Geologico
Colombiano.
1.7 Cuarto de Datos

Los Oferentes y Contraoferentes podran obtener documentacion e informacion que puede estar relacionada
con el objeto del Contrato de este proceso y las AEM, en el Cuarto de Datos. El acceso a este Cuarto de
Datos sera por un tiempo especifico y se regira por los términos definidos en el ANEXO 12. Guia de acceso
a la informacion del cuarto de datos virtual del SGC. El Cuarto de Datos estara disponible para todos los
ciudadanos previo cumplimiento de los requisitos de acceso definidos en el referido Anexo

Cada uno de los documentos disponibles en el Cuarto de Datos cuenta con su fecha de cargue o generacion.
La disponibilidad de los documentos cargados en ¢l Cuarto de Datos s6lo pretende facilitar el acceso a la
informacion que reposa en el Servicio Geoldgico Colombiano y/o la ANM y/o cualquier otra entidad publica
del orden nacional o local. Por lo tanto, los documentos alli contenidos estaran disponibles a titulo
meramente informativo, entendiéndose que son documentos de referencia y consulta y, por lo tanto, no
hacen parte de los Términos de Referencia ni del Contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, estos documentos no serviran de base para reclamacion alguna durante la
ejecucion del Contrato, ni para ningin reconocimiento econdémico adicional entre las partes, no previstos
en el Contrato. Tampoco serviran para exculpar el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
adquiridas por las partes en virtud del Contrato.

Como consecuencia de lo anterior, los Oferentes y Contraoferentes, al elaborar su Oferta o Contraoferta,
deberan tener en cuenta que el calculo de los ingresos, costos, gastos y riesgos, y cualquier otra informacion
financiera, cualesquiera que estas sean, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en
sus propias estimaciones. En todo caso, los estimativos técnicos que hagan los Oferentes o Contraoferentes
para la presentacion de su Oferta o Contraoferta, deberan tener en cuenta que la ejecucion del Contrato se
regira integramente por lo previsto en dicho Contrato, asi como en los Términos de Referencia, y que en sus
célculos economicos se deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas
y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

1.8 Publicidad y comunicaciones

La ANM publicard estos Términos de Referencia y cualquier otro documento relacionado con la presente
Seleccion Objetiva en la pagina web de la entidad y/o por medio de AnnA Mineria.

Toda la correspondencia que se genere u ocasione con motivo de la presente Seleccion Objetiva, debera
presentarse en medio electronico a través de AnnA Mineria, a menos que la ANM disponga otra cosa.

1.9 Informacion reservada

Si una Oferta o las Contraofertas contuvieren informacion reservada de acuerdo con lo previsto por la Ley
Aplicable, debera indicarse tal calidad expresando las normas legales que le sirven de fundamento. Esta
condicion debera indicarse en la Carta de Presentacion de la Oferta (ANEXO 5. Carta de Presentacion de la
Oferta) relacionando los documentos en los que reposa dicha informacion, so pena de no tenerse en cuenta
esta como reservada. De no identificarse dicha informacion o si a juicio de la ANM la misma no debe ser
tratada como reservada por no estar amparada legalmente como tal, la ANM no tendra la obligacioén de
guardar reserva respecto de esta. En todo caso, la ANM sc reserva el derecho de revelar dicha informacion
a sus agentes o asesores, con el fin de evaluar una Oferta y/o las Contraofertas.

La ANM, sus empleados y asesores estaran obligados a mantener la reserva de la informacion que de
acuerdo con la Ley Aplicable sea considerada como tal. Sin embargo, la ANM, sus empleados, o asesores
solo responderan por los perjuicios derivados de la revelacion de informacion reservada que contenga la
respectiva Oferta y/o las Contraofertas en los términos establecidos en el articulo 90 de la Constitucion
Politica y la Ley Aplicable. En el evento en que no se indique en la Oferta o Contraoferta el caracter de
reserva de alguna informacion o no se citen las normas en que se fundamenta dicha reserva, o las mismas
no sean aplicables, la ANM no se hara responsable por su divulgacion.

Los Oferentes o Contraoferentes garantizan que toda la informacion revelada y aportada a la ANM que
comprenda datos e informacion personal se hara de conformidad con las previsiones establecidas en las
jurisdicciones de las que son originarios y/o de donde provenga la informacion y, en todo caso, en
cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. Igualmente, los Oferentes o
Contraoferentes garantizan que todos los consentimientos y autorizaciones necesarios han sido obtenidos
para efectos de que la ANM pueda utilizar la informacion contenida en la Oferta o Contraoferta en su
proceso de seleccion, incluyendo, pero sin limitarse a, el aseguramiento de que todos consentimientos
apropiados para la transferencia de tal informacion personal en la(s) jurisdiccion(es) aplicable(s) hayan sido
obtenidos.

2. AREAS DE RESERVA ESTRATEGICA MINERA OFRECIDAS

2.1 Generalidades

Las AEM a adjudicar en la presente Seleccion Objetiva corresponden a las definidas en el ANEXO 1. Arcas
de Reserva Estratégica Minera. Este Anexo sera publicado con el aviso de convocatoria de cada AEM.

La informacion contenida en estos Términos de Referencia, especificamente la informacion contenida en
este capitulo es de referencia con respecto a la ejecucion del Contrato. La ANM no garantiza que las
proyecciones y estimaciones efectuadas por el Adjudicatario con base en la informacion aqui entregada se
cumplan durante la ¢jecucion del Contrato que, se precisa una vez mas, ¢s a su propia cuenta y riesgo.

La publicacion de estos Términos de Referencia para consulta de los Participantes, al igual que cualquier
informacién disponible para los Oferentes o Contraoferentes en ¢l marco de esta Seleccion Objetiva, ya sca
en forma verbal o escrita, por parte de la ANM, sus funcionarios u otros Participantes no debe considerarse
como una asesoria en materia legal, fiscal, contable, financiera, técnica o de cualquier otra naturaleza.

Este Proceso de Seleccion Objetiva se llevara a cabo por medio de AnnA Mineria salvo que la ANM
expresamente establezca lo contrario. Por consiguiente, las referencias a “presentar” o “radicar”, entre otros,
s¢ referiran a la presentacion o radicacion por medio de AnnA Mineria, segiin lo requerido por dicha
plataforma a los Participantes.

2.2 Condiciones relativas a las AEM

La ANM podra revaluar las condiciones especificas de las AEM de tiempo en tiempo y, de considerarlo
procedente, podra iniciar un nuevo proceso de seleccion para el AEM respectiva, ajustando las condiciones
especificas para dicha Area de Reserva Estratégica Minera.

3. SELECCION OBJETIVA

3.1 Descripcién general

El proceso de Seleccion Objetiva tendra una duracién maxima de seis (6) meses a partir de la fecha en que
se presente una Oferta Habil. Dicho proceso esta dividido en las siguientes etapas:

1. Apertura del Proceso de Seleccion Objetiva

2. Presentacion de la Oferta.

3. Evaluacion de la Oferta.

4. Publicacion del informe preliminar de evaluacion de la Oferta
5. Término para subsanar

6. Publicacion del informe de evaluacion definitivo de la Oferta.

7. Traslado para presentar Contraofertas.

8. Evaluacion de las Contraofertas presentadas.

9. Publicacion del informe preliminar de evaluacion de las Contraofertas
10. Término para subsanar

11. Publicacion del informe de evaluacion definitivo de las Contraofertas.
12. Oportunidad para presentar Oferta Mejorada.

13. Evaluacion de la Oferta Mejorada.

14. Publicacion del informe de evaluacion final.

15. Adjudicacion del contrato o declaratoria de desierto

3.2 Cronograma

De conformidad con las etapas anteriores y lo dispuesto en esta seccion 3, el cronograma del Proceso de
Seleccion sera el siguiente:

No. Actividad Responsable Plazo / Fecha
Apertura del Proceso de Seleccion (Cualquier fecha desde la entrada en vigencia de
1. S ANM P .
Objetiva lestos Términos de Referencia.

Cualquier fecha desde la entrada en vigencia de

2. | Presentacion de la Oferta P .
estos Términos de Referencia

Participantes

10 dias habiles desde la fecha de recepcion de la
Oferta.

El dia siguiente habil a la fecha de finalizacion de
la evaluacion de la Oferta.’

2 dias habiles para presentar la subsanacion de
crrores de forma, contados a partir de la
Participantes | publicacion del informe preliminar. Cabe precisar
que esta subsanacion no dara lugar a modificar los
criterios de evaluacion presentados en la oferta.

3. |Evaluacion de la Oferta ANM

Publicacion del informe
4 preliminar de evaluacion de la Oferta ANM

5. | Término para subsanar

Publlcaf;lyon ‘c}evl informe de El dia siguiente habil a la fecha de finalizacion de
6. | evaluacion definitivo de la Oferta ANM ., o, B
Hébil la evaluacion de la subsanacion a la Oferta.”
7 Traslado para presentar Participantes 15 dias habiles despué¢s de la publicacion del
" | Contraofertas PANES | i1 forme de evaluacién definitivo de la Oferta.
8. | Evaluacién de las Contraofertas ANM 15 dias habiles a partir de la fecha de vencimiento

del plazo para la presentacion de Contraofertas.

3 El informe de evaluacion definitivo de la Oferta determinara si la Oferta presentada es considerada como una Oferta Habil de conformidad
con estosTérminos de Referencia. Si la Oferta es una Oferta Habil, la ANM continuara con el Proceso de Seleccion con el paso cinco (5) del
mismo,al correr traslado de la Oferta Habil a los demas Participantes Habilitados y Habilitados Restringidos para la presentacion de
Contraofertas. Si en el informe de evaluacion de la Oferta la ANM determina que la Oferta presentada no es una Oferta Habil, el Proceso de
Seleccion regresara al paso uno (1) del Proceso de Seleccion. Es decir, se volveria a abrir el Proceso de Seleccion para la presentacion de Oferta
por parte de los Participantes Habilitados y Habilitados Restringidos.
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No. Actividad Responsable Plazo / Fecha
9 Publicacion del informe preliminar ANM El dia habil siguiente a la fecha de finalizacion de
| de evaluacion de las Contraofertas la evaluacion de la Contraoferta.
2 dias habiles para presentar la subsanacion de
errores de forma contados a partir de la
10. | Término para subsanar Participantes publicacion del mff)rlm prelylmmar. Cabel precisar
que esta subsanacion no dara lugar a modificar los
criterios de evaluacion presentados en la contra
oferta.
Publicacién del informe  definitivo El dia habil slrgulente ala fecha de ﬁr}e}llzacuon de
1. - ANM la cvaluacion de la subsanacion de la
de la evaluacion de las Contraofertas
Contraoferta.
Oportunidad  para  presentar - _10 dias habiles despAu’es de la pgbllCﬂClon del
12. . Participantes |informe de  cvaluacion — definitivo de las
Oferta Mejorada
contraofertas.
13 Evaluacion de la  Oferta ANM 10 dias habiles desde la fecha de vencimiento dell
" |Mejorada Iplazo para la presentacion de la Oferta Mejorada.
Publicacion del informe de El dia siguiente a la fecha de finalizacion dela
14. o ANM L. X
evaluacion final evaluacion de la Oferta Mejorada.
15 Adjudicacion del Contrato o ANM vy El mismo dia de publicacion del informe de
" | declaratoria de desierto Participantes | evaluacion final.

En el evento que en esta seccion 3 y sus subsecciones no se establezca un plazo determinado para alguna de
las etapas del Proceso de Seleccion, se tomaran los plazos previstos en el cronograma anterior como los
plazos definitivos para cumplir con cada etapa, sea por parte de los Participantes o por parte de la ANM.

3.3 Oferta

(a) Generalidades

Podran participar en la presente Seleccion Objetiva y presentar una Oferta quienes sean
Participantes Habilitados o Habilitados Restringidos, de acuerdo con lo dispuesto en la
Resolucion de Habilitacion y, cumplan con los requisitos establecidos en el ANEXO 2. Capacidad
para participar en la Seleccion Objetiva que sera publicado con el Aviso de Convocatoria cada
vez que una AEM esté disponible para adjudicar. Los Participantes Habilitados o Habilitados
Restringidos podran participar de forma individual o bajo Estructuras Plurales. En todo caso,
deben aportar su respectiva resolucion de habilitacion vigente al momento de presentar una
Oferta.

Los Habilitados Restringidos que presenten una Oferta, deberan aportar la documentacion
requerida en el numeral 3.13 de los presentes Términos de Referencia, so pena de ejecucion de la
Garantia de Seriedad de la Oferta.

La ANM solo admitira una Oferta para una AEM en AnnA Mineria y se bloqueara la respectiva
AEM sin que se permita recibir mas Ofertas por esa misma AEM, hasta tanto se abra el periodo
de recepcion de Contraofertas o la Oferta recibida no cumpla los requisitos de una Oferta Habil.

Por lo tanto, cuando la ANM reciba una Oferta Habil, se aplicara lo dispuesto en el numeral 3.4
para la presentacion de Contraofertas.

El oferente con la presentacion de la oferta reconoce que la totalidad de los costos y gastos
relacionados con la preparacion y presentacion de esta, corren por su cuenta propia y en ningiin
caso de terminacién normal o anormal, o en el evento de declaratoria de desierto del proceso de
seleccion objetiva, tendra derecho a reconocimiento o reembolso alguno de tales costos y gastos
por parte de la ANM.

(b) Garantia de Seriedad

La Garantia de Seriedad puede ser presentada por medio de cualquiera de los instrumentos
previstos en el Decreto 1082 de 2015. Cuando la Oferta o la Contraoferta sea presentada por una
Estructura Plural, la Garantia de Seriedad debe ser otorgada a nombre de cada uno de sus
Integrantes.

Los Oferentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia podran otorgar una carta de
crédito stand-by expedida por entidades financieras del exterior, confirmada por un banco local y
pagadera cn Colombia. Se consideraran extranjeros para cstos cfectos Unicamente, los
Participantes sin domicilio o sucursal en Colombia.

La Garantia de Seriedad permanecera vigente por seis (6) meses, contados desde la fecha de
presentacion de la Oferta, la Contraoferta o la Oferta Mejorada (segun sea el caso), pero en todo
caso debera prorrogarse su vigencia cuando la ANM resuelva ampliar los plazos previstos para la
presentacion de una Oferta y/o Contraofertas, para la evaluacion y Adjudicacion del Contrato y/o
para la suscripcion del Contrato y/o cuando sea necesario para que la Garantia de Seriedad
permanczca vigente hasta la fecha en que se otorguen las Garantias del Contrato, o cuando dichos
plazos fueren suspendidos mediante resolucion motivada por la ANM. La falta de prorroga de la
Garantia de Seriedad daré lugar al rechazo de la Oferta y/o la Contraoferta.

La Garantia de Seriedad debe cumplir con los siguientes requisitos:

(i) Debera ser otorgada en favor de la ANM.
(i)  Debera sefialar el nimero y objeto de la presente Seleccion Objetiva.

(iii)  El tomador debera ser el Oferente o el Contraoferente. En caso de ser una Estructura
Plural, se tomara a nombre de cada uno de sus Integrantes, indicando su correspondiente
porcentaje de participacion en la Estructura Plural.

(iv)  El valor asegurado debe corresponder al diez por ciento (10%) del valor total
correspondiente al Programa Exploratorio Obligatorio ofrecido con la respectiva Oferta o
Contraoferta.

La Garantia de Seriedad de la Oferta amparara los perjuicios derivados del incumplimiento de la
Oferta (o la Contraoferta) en caso de que ¢l Oferente (o ¢l Contraoferente) resulte Adjudicatario

de la presente Seleccion Objetiva. Para efectos de este numeral, se entiende que existe
incumplimiento del Adjudicatario en los siguientes eventos:

) La no suscripcion del Contrato en los términos y dentro de los plazos y condiciones
previstos en los Términos de Referencia, sin justa causa.

(i) La no ampliacion de la vigencia de la Garantia de Seriedad cuando el término previsto
en los Términos de Referencia para la Adjudicacion del Contrato se prorrogue o cuando
el término previsto para la suscripcion del Contrato se prorrogue, por un término no
superior a tres (3) meses.

(iliy  La falta de otorgamiento por parte del Adjudicatario de las Garantias del Contrato
exigidas por la ANM en el Contrato, con el lleno de las condiciones y requisitos que
correspondan, segun los términos previstos en el Contrato y conforme a lo requerido por
la Ley Aplicable. Las condiciones y requisitos de las Garantias del Contrato podran
verificarse en el Anexo 10 de los presentes Términos de Referencia.

(iv)  Elretiro de la Oferta o de la Contraoferta o de la Oferta Mejorada, después de vencido el
plazo para la presentacion de las mismas.

Cuando exista incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriormente enunciadas, se
hard exigible el valor total de la Garantia de Seriedad. Para el efecto, bastara que la ANM, presente
cl acto administrativo en firme en el que se declare el incumplimiento del Oferente, del
Contraoferente o el Adjudicatario, seguin corresponda, lo anterior sin perjuicio del debido proceso
que le asiste a todo Participante.

El pago de la Garantia de Seriedad, cuando esta se haga exigible, tiene caracter sancionatorio, sin
perjuicio del derecho que le asiste a la ANM de exigir la indemnizacion de los perjuicios
adicionales que con dicho incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a causar.

La no presentacion de la Garantia de Seriedad es causal de rechazo de la Oferta o de la
Contraoferta. Si la Garantia de Seriedad se presenta, pero adolece de errores en su constitucion
de acuerdo con los requisitos contenidos en el presente numeral, la ANM podra solicitar su
correccion. Si dicha correccion no se entrega por el Oferente o el Contraoferente a satisfaccion
de la ANM en el plazo previsto para el efecto, se entendera que el Oferente o el Contraoferente
carcce de voluntad de participacion y su Oferta, su Contraoferta o su Oferta Mcjorada sera
rechazada.

Si el Oferente presenta una Oferta Mejorada, el Oferente debera modificar la Garantia de Seriedad
presentada con su Oferta o presentar otra Garantia de Seriedad diferente de la inicialmente
presentada, de la siguiente manera:

(a) El monto garantizado de la Garantia de Seriedad para la Oferta Mejorada debera ajustarse
seglin el incremento en la Oferta Mejorada respecto de la Oferta inicial. Por lo tanto, el
monto garantizado de la Garantia de Seriedad para la Oferta Mejorada debera
incrementarse en el valor correspondiente, pero en ningun evento incrementara en un

valor superior al veinte por ciento (20%) por encima del monto garantizado en la Oferta
inicial; y

(b) El plazo de vigencia de la garantia para respaldar la Oferta Mejorada debera ser por un
plazo de seis (6) meses contados desde la fecha de presentacion de la Oferta Mejorada.

Sin perjuicio de lo anterior, la Oferta Mejorada debera presentarse en los términos, plazos y
condiciones previstos en estos Términos de Referencia, junto con la Garantia de Seriedad que
refleje los requisitos arriba mencionados.

(c) Ofertas alternativas

No se admitira la presentacion de Oferta, Contraofertas u Ofertas Mejoradas parciales, esto es,
las presentadas por una parte del objeto o del alcance del Contrato. Tampoco se admitira Oferta,
Contraofertas u Ofertas Mejoradas alternativas, esto s, las presentadas con ofrecimientos
técnicos y economicos distintos a los requeridos en los presentes Términos de Referencia.

(d) Contenido de la Oferta

Una Oferta debera presentarse en espafiol, por medio de AnnA Mineria en los formatos
clectronicos dispuestos para los efectos y contener:

(i) Carta de Presentacion

El Oferente debera presentar la Carta de Presentacion de la Oferta contenida en el ANEXO
5. Carta de Presentacion de la Oferta de estos Términos de Referencia. La aceptacion del
contenido de la Carta de Presentacion de la Oferta en AnnA Mineria tendra, para todos los
efectos legales, los mismos efectos que la firma de la misma por parte del representante legal
del Oferente, el representante de la Estructura Plural o por el Oferente, si es persona natural.

(ii) Garantia de Seriedad

Para garantizar los términos de la Oferta y para que la misma pueda ser considerada, cada
Oferente debera incluir con su Oferta una Garantia de Seriedad en los términos del Decreto
1082 de 2015 y de acuerdo con los requisitos sefialados en el literal 3.30 anterior.

(iii) Contraprestacion Econémica Adicional

El Oferente debera presentar su Oferta diligenciando los formatos previstos para ofrecer la
Contraprestacion Adicional en el ANEXO 7. Formato de Contraprestacion Adicional.

(iv) Programa Exploratorio Obligatorio

El Oferente debera presentar el Programa Exploratorio Obligatorio diligenciando los
formatos previstos para el efecto en el ANEXO 8. Formato del Programa Exploratorio
Obligatorio.

(v) Programa Exploratorio Adicional
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El Oferente debera presentar su Programa Exploratorio Adicional diligenciando los formatos
previstos para el efecto en el ANEXO 9. Formato del Programa Exploratorio Adicional.

(vi) Plan de Evaluaciéon Técnica

El Plan de Evaluacion Técnica tiene por objeto permitirle al Oferente evaluar el potencial del
AEM Minera para la cual presente Oferta ¢ identificar los elementos que le permitan definir
si desea continuar con la etapa de exploracion del Contrato sobre la totalidad o una parte del
AEM, como se indica en el numeral 1(a).

El Oferente debera presentar con su Oferta el formato previsto en el ANEXO 11. Formato de
Plan de Evaluacion Técnicade los presentes Términos de Referencia donde presente a la
ANM su Plan de Evaluacion Técnica. A través de este Anexo, el Oferente informara a la
ANM cuales son las actividades que espera desarrollar en el afio previsto para el efecto. El
Plan de Evaluacion Técnica debera contener su programa de trabajo, que sera desarrollado
bajo su responsabilidad operacional exclusiva.

Este elemento de la Oferta no sera tenido en cuenta al momento de hacer la evaluacion de la
misma. Su contenido sera esencial para que la ANM verifique el avance de las actividades
del Adjudicatario y administre la informacién obtenida en desarrollo de esta etapa del
Contrato contenido en el Anexo 10 de los Términos de Referencia.

(e) Evaluacién de la Oferta

Una vez presentada la Oferta, la misma sera objeto de evaluacion por parte de la ANM durante
un plazo de diez (10) dias habiles y de acuerdo con los siguientes criterios:

(i) Programa Exploratorio Obligatorio

El Oferente debera diligenciar el ANEXO 8. Formato del Programa Exploratorio
Obligatorio de los Términos de Referencia indicando las actividades ofertadas dentro del
Programa Exploratorio Obligatorio de acuerdo con los requisitos establecidos para la
tipologia de AEM en la que presentara Oferta. La ANM asignara el puntaje
correspondiente para cada unidad de actividad exploratoria incluida por el Oferente en el
ANEXO 8. Formato del Programa Exploratorio Obligatorio. El Oferente debera cumplir
con el puntaje minimo requerido para el AEM correspondiente, de acuerdo con lo
establecido en el ANEXO 8. Formato del Programa Exploratorio Obligatorio

Una vez la ANM verifique el cumplimiento del puntaje minimo requerido para el
Programa Exploratorio Obligatorio, se procedera con la evaluacion de los demas
clementos de la Oferta. Los puntos adicionales que proponga el Oferente en ¢l Programa
Exploratorio Obligatorio se contabilizaran en el puntaje del Programa Exploratorio
Adicional.

No se aceptaran Ofertas que tengan un puntaje de Programa Exploratorio Obligatorio
inferior al establecido en el ANEXO 8. Formato del Programa Exploratorio Obligatorio.

(i) Programa Exploratorio Adicional

El Oferente debera diligenciar el ANEXO 9. Formato del Programa Exploratorio
Adicional de los Términos de Referencia indicando las actividades ofertadas dentro del
Programa Exploratorio Adicional de acuerdo con los requisitos establecidos para la
tipologia de AEM en la que presentara Oferta. La ANM asignara el puntaje
correspondiente para cada unidad de actividad exploratoria incluida por el Oferente en el
ANEXO 9. Formato del Programa Exploratorio AdicionalEl Oferente tiene plena libertad
de oftrecer ¢l puntaje de Programa Exploratorio Adicional que estime adecuado segiin las
actividades exploratorias que estime realizara en la etapa de exploracion del AEM
correspondiente.

El Programa Exploratorio Obligatorio otorgara puntaje al Oferente de conformidad con
las actividades (y cantidades) que sean ofrecidas en la Oferta, de conformidad con la
tabla del ANEXO 9. Formato del Programa Exploratorio Adicional.

(iii)  Contraprestacion Economica Adicional

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el literal anterior
para el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional, la
ANM procedera a evaluar la Contraprestacion Economica Adicional.

El Oferente debera diligenciar el ANEXO 7. Formato de Contraprestacion Adicional de
los Términos de Referencia indicando el porcentaje de la Contraprestacion Economica
Adicional ofrecida por el Ofertante, segin se indica en dicho Anexo.

(iv)  Elementos Calificables

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos anteriormente, la ANM
procedera a evaluar la Oferta presentada para Programa Exploratorio Adicional y
otorgara los puntajes correspondientes:

(A) Para el Programa Exploratorio Adicional el puntaje se asignara de acuerdo con las
actividades Ofertadas en linea con lo establecido en el Anexo 9 de estos Términos
de Referencia.

(B) En el evento en que en la evaluacion del Programa Exploratorio Obligatorio se
identifique que el puntaje requerido por la ANM para efectos de cumplimiento es
superado, el puntaje adicional serd sumado al puntaje otorgado al Programa
Exploratorio Adicional para efectos de seleccionar la Oferta o Contraoferta
ganadora.

v) Correcciones aritméticas

(A) La ANM solo efectuara correcciones aritméticas originadas por las operaciones
aritméticas a que haya lugar en la Oferta y sus Anexos.

(B) La ANM procedera a adjudicar el AEM a partir del valor total corregido de la
Oferta.

() Informe de evaluacion de la Oferta

Una vez evaluada la Oferta de acuerdo con lo establecido en el presente numeral, en el evento en
que la misma:

(1) Cumpla con todos los requisitos exigidos en el numeral 3.3(d), la ANM correra traslado
al publico de la Oferta Habil y del informe de evaluacion de la misma en el plazo previsto
en el cronograma con el fin de que los Participantes Habilitados o Habilitados
Restringidos puedan presentar Contraofertas en los términos establecidos en el numeral
3.4. Para este traslado, se tendra en cuenta lo dispuesto por el numeral 1.9 de estos
Términos de Referencia.

(i)  No cumpla con todos los requisitos exigidos en el numeral 3.3(d) la ANM procedera a
desbloquear el AEM para la que se present6 dicha Oferta que no cumple los requisitos
para que los Habilitados y/o Habilitados Restringidos puedan presentar una nueva Oferta
por esa AEM, en cumplimiento con lo dispuesto en esta seccion 3.3.

3.4 Contraofertas

(a) Generalidades

Podran participar en la presente Seleccion Objetiva y presentar Contraoferta quienes sean
Participantes Habilitados o Habilitados Restringidos, de acuerdo con lo establecido en la
Resolucion de Habilitacion y, cumplan con los requisitos establecidos en el ANEXO 2. Capacidad
para participar en la Seleccion Objetiva. Los Participantes Habilitados o Habilitados Restringidos
podran participar de forma individual o bajo Estructuras Plurales. En todo caso, deben aportar su
resolucion de habilitacion actualizada al momento de presentar una Contraoferta.

En el evento en que un Participante cuente con Habilitacién Restringida, pero cumpla con lo
establecido en el referido ANEXO 2. Capacidad para participar en la Seleccion Objetiva, podra
participar en la presente Seleccion Objetiva y presentar Contraoferta. No obstante, lo anterior, en
caso de que su Contraoferta resulte ser la mejor Oferta del Proceso de Seleccion, el Participante
Habilitado Restringido debera cumplir con lo establecido por el numeral 3.13 de los presentes
Términos de Referencia, so pena de ejecucion de la Garantia de Seriedad.

Una vez publicado el informe de evaluacion de la Oferta Habil, los Participantes Habilitados y/o
Habilitados Restringidos contaran con un término de diez (10) dias habiles para presentar
Contraofertas.

La ANM, por medio de AnnA Mineria, recibira todas las Contraofertas que sean presentadas por
los Participantes Habilitados y Participantes Habilitados Restringidos para su posterior
evaluacion frente a la Oferta Habil. La mejor de todas las Contraofertas seria la seleccionada por
la ANM para continuar con la etapa la Oportunidad de Mejora de la seccion 3.5.

El Contraoferente con la presentacion de la contraoferta reconoce que la totalidad de los costos y
gastos relacionados con la preparacion y presentacion de esta, corren por su cuenta propia y en
ningin caso de terminacion normal o anormal del proceso de seleccion objetiva, tendra derecho
a reconocimiento o reembolso alguno de tales costos y gastos por parte de la ANM;, atin en el
evento de declaratoria de desierto del Proceso.

(b) Contenido de las Contraofertas

Las Contraofertas deberan presentarse en espafiol por medio de AnnA Mineria en los formatos
electronicos dispuestos para los efectos y debera contener:

(i) Carta de Presentacion

El Contraoferente debera presentar la Carta de Presentacion de la Contraoferta contenida
en el Anexo 6 de estos Términos de Referencia. La aceptacion del contenido de la Carta
de Presentacion de la Contraoferta en AnnA Mineria tendra, para todos los cfectos
legales, los mismos efectos que la firma de la misma por pate del representante legal del
Contraoferente, el representante de la Estructura Plural o por el Contraoferente, si es
persona natural.

(ii) Garantia de Seriedad

Para garantizar los términos de la Contraoferta y para que la misma pueda ser
considerada, cada Contraoferente debera incluir con su Contraoferta una Garantia de
Seriedad en los términos del Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo con los requisitos
sefialados en el literal 0.

(iii)  Contraprestacion Adicional

El Contraoferente debera presentar su Contraoferta diligenciando los formatos previstos
para ofrecer la Contraprestacion Adicional en el ANEXO 7. Formato de Contraprestacion
Adicional.

(iv)  Programa Exploratorio Obligatorio

El Contraoferente debera presentar el Programa Exploratorio Obligatorio diligenciando
los formatos previstos para el efecto en el ANEXO 8. Formato del Programa Exploratorio
Obligatorio.

) Programa Exploratorio Adicional

El Contraoferente debera presentar su Programa Exploratorio Adicional diligenciando
los formatos previstos para el efecto en el ANEXO 9. Formato del Programa Exploratorio
Adicional.

(vi)  Plan de Evaluacién Técnica
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El Plan de Evaluacion Técnica tiene por objeto permitirle al Contraoferente evaluar el
potencial del AEM Minera para la cual presente Contraoferta e identificar los elementos
que le permitan definir si desea continuar con la etapa de exploracion del Contrato sobre
la totalidad o una parte del AEM, como se indica en ¢l numeral 1(a).

El Contraoferente debera presentar con su Contraoferta el formato previsto en el ANEXO
11. Formato de Plan de Evaluacion Técnica de los presentes Términos de Referencia
donde presente a la ANM su Plan de Evaluacion Técnica. A través de este Anexo, el
Contraoferente informara a la ANM cuales son las actividades que espera desarrollar en
el afio previsto para el efecto, prorrogable hasta por un afio mas. El Plan de Evaluacion
Técnica debera contener su programa de trabajo, que sera desarrollado bajo su
responsabilidad operacional exclusiva.

Este elemento de la Contraoferta no sera tenido en cuenta al momento de hacer la
evaluacion de la misma. Su contenido sera esencial para que la ANM verifique el avance
de las actividades del Adjudicatario y administre la informacion obtenida en desarrollo
de esta ctapa del Contrato contenido en ¢l ANEXO 10. Minuta del Contrato de los
Términos de Referencia.

(¢) Evaluacion de las Contraofertas

Una vez vencido el plazo para presentar Contraofertas las mismas seran objeto de evaluacion por
parte de la ANM durante un plazo de quince (15) dias habiles. Las Contraofertas seran objeto de
evaluacion de acuerdo con los siguientes criterios:

(i) Programa Exploratorio Obligatorio

El Contraoferente debera diligenciar el ANEXO 8. Formato del Programa Exploratorio
Obligatorio de los Términos de Referencia indicando las actividades ofertadas dentro del
Programa Exploratorio Obligatorio de acuerdo con los requisitos establecidos para la
tipologia de AEM en la que presentarda Contraoferta. La ANM asignara el puntaje
correspondiente  para cada unidad de actividad exploratoria incluida por el
Contraoferente en el ANEXO 8. Formato del Programa Exploratorio Obligatorio. El
Contraoferente debera cumplir con el puntaje minimo requerido para el AEM
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el ANEXO 1. Areas de Reserva
Estratégica Minera.

Una vez la ANM verifique el cumplimiento del puntaje minimo requerido para el
Programa Exploratorio Obligatorio, se procedera con la evaluacion de los demas
elementos de la Contraoferta. Los puntos adicionales que proponga el Contraferente en
el Programa Exploratorio Obligatorio se contabilizaran en el puntaje del Programa
Exploratorio Adicional.

No se aceptaran Contraofertas que tengan un puntaje de Programa Exploratorio
Obligatorio inferior al establecido en el ANEXO 1. Areas de Reserva Estratégica Minera.

(i) Programa Exploratorio Adicional

El Contraoferente debera diligenciar el ANEXO 9. Formato del Programa Exploratorio
Adicional de los Términos de Referencia indicando las actividades ofertadas dentro del
Programa Exploratorio Adicional de acuerdo con los requisitos establecidos para la
tipologia de AEM en la que presentara Contraoferta. La ANM asignara el puntaje
correspondiente para cada unidad de actividad exploratoria incluida por el
Contraoferente en dicho Anexo.

El Contraoferente debera presentar con su Contraoferta un puntaje en ¢l Programa
Exploratorio Adicional que mejore el puntaje del Programa Exploratorio Adicional
presentado por el Oferente con su Oferta. A mayor cantidad de puntos ofrecidos por el
Contraoferente en su Contraoferta bajo el Programa Exploratorio Adicional, mayor la
puntuacion de su Contraoferta.

El Programa Exploratorio Obligatorio otorgard puntaje a cada Contraoferente de
conformidad con las actividades (y cantidades) que sean ofrecidas en las Contraofertas,
de conformidad con la tabla del ANEXO 9. Formato del Programa Exploratorio
Adicional.

(iii)  Contraprestacion Economica Adicional

Una vez verificado ¢l cumplimiento de los requisitos establecidos en ¢l literal anterior
para el Programa Exploratorio Obligatorio, la ANM procederd a evaluar la
Contraprestacion Adicional.

El Oferente debera diligenciar el ANEXO 7. Formato de Contraprestacion Adicional de
los Términos de Referencia indicando el porcentaje de Contraprestacion Adicional
ofrecida por el Ofertante, segiin se indica en dicho Anexo.

(iv)  Seleccion de la contraoferta
La mejor contraoferta sera aquella que presente el mayor porcentaje de la
Contraprestacion Economica Adicional.

) Correcciones aritméticas
(A) La ANM solo efectuara correcciones aritméticas originadas por las operaciones
aritméticas a que haya lugar en la Oferta y sus Anexos.

(B) La ANM procedera a adjudicar el AEM a partir del valor total corregido de la
Contraoferta.

(d) Informe de evaluacion de las Contraofertas

En el evento en que una o varias Contraofertas cumpla(n) con todos los requisitos exigidos en el
numeral (b) y supere(n) la Oferta inicial, la ANM correra traslado al Oferente inicial de la
Contraoferta mas favorable y del informe de evaluacion de las Contraofertas, con el fin de que el
Oferente inicial pueda ejercer su Oportunidad de Mejora. Para este traslado, se tendra en cuenta
lo dispuesto por ¢l numeral 1.9 de cstos Términos de Referencia.

(e) Desempate de Contraofertas
En el evento que dos (2) o mas Contraofertas:

(i) Ofrezcan la misma Contraprestacion Adicional, pero una Contraoferta tenga un mayor
puntaje respecto del Programa Exploratorio Adicional, la mejor Contraoferta seria
aquella que presentd la mayor puntuacion en el Programa Exploratorio Adicional. Por lo
tanto, un empate en la Contraprestacion Adicional no sera objeto de analisis si alguna
Contraoferta tiene un mayor puntaje respecto del Programa Exploratorio Adicional.

(i)  Ofrezcan el mismo puntaje en el Programa Exploratorio Adicional y en la
Contraprestacion Adicional, el criterio de desempate de dichas Contraofertas sera quien
hubiere radicado la Contraoferta primero en el tiempo, de conformidad con la fecha y
hora de radicacion que registre AnnA Mineria para los efectos.

3.5 Oportunidad de Mejora

(a) Generalidades

Una vez publicado el informe de evaluacion de las Contraofertas, el Oferente inicial contara con
un término de diez (10) dias habiles para ejercer su Oportunidad de Mejora. La Oportunidad de
Mejora seria ejercida exclusivamente por el Oferente inicial respecto de la Contraoferta mas
favorable (la mejor Contraoferta) segin sea determinada en el informe de evaluacion de las
Contraofertas publicado por la ANM.

(b) Contenido de la Oferta Mejorada

La Oferta Mejorada debera presentarse en espafiol, por medio de AnnA Mineria en los formatos
clectronicos dispuestos para los efectos y tendra el mismo contenido de la Oferta. En caso de que
el Oferente inicial desee ejercer su Oportunidad de Mejora, debera presentar la Oferta Mejorada
con todos los requisitos exigidos en el numeral (d), superando la propuesta de la contraprestacion
Econémica Adicional de la Contraoferta mas favorable.

(c) Evaluacion de la Oferta Mejorada
Una vez vencido el plazo para presentar la Oferta Mejorada la misma sera objeto de evaluacion
por parte de la ANM durante un plazo de diez (10) dias habiles. La Oferta Mejorada sera objeto
de evaluacion de acuerdo con los criterios de evaluacion de las Contraofertas.

3.6 Informe de evaluacion final

La ANM mediante acto administrativo publicara el informe de evaluacion final de la oferta mejorada, la
oferta y la contraoferta mas favorable dentro del plazo previsto en el cronograma y Adjudicara el proceso a:

(a) El Oferente, en caso de que no se presente ninguna Contraoferta (o las Contraofertas que sean
presentadas no cumplan con los requerimientos de estos Términos de Referencia y sean
rechazadas por la ANM); o

(b) El Contraoferente, en caso de que una Contraoferta sea mejor que la Oferta inicial y el Oferente
inicial no presente una Oferta Mejorada (o la Oferta Mejorada que sea presentada no cumpla con
los requerimientos de estos Términos de Referencia y sea rechazada por la ANM); o

(c) El Oferente, en caso de que la Oferta Mejorada sea mejor que la Contraoferta mas favorable
(siempre y cuando la Oferta Mejorada cumpla con los requerimientos de estos Términos de
Referencia y no sca rechazada por la ANM).

3.7 Vigencia de la Oferta y Contraofertas

Cada Oferta y Contraofertas presentadas deberan tener una validez de cuatro (4) meses contados a partir de
presentacion de estas, pero en todo caso, esta vigencia se entendera automaticamente prorrogada cuando la
ANM resuelva ampliar los plazos previstos para la evaluacion de cada Oferta y/o Contraofertas y/o la
Adjudicacion del Contrato y/o para la suscripcion del mismo mediante acto motivado. La prorroga debera
ser por un plazo igual al de la ampliacién o ampliaciones determinadas por la ANM, siempre que dicha
prorroga no exceda de dos (2) meses.

3.8 Rechazo de la Oferta o la Contraoferta

Son causales de rechazo de la Oferta, de una Contraoferta o de la Oferta Mejorada, las siguientes:

(a) Cuando una misma persona o Integrante de una Estructura Plural, presente o haga parte en mas
de una Oferta o Contraoferta para la presente Seleccion Objetiva para una misma AEM; o cuando
participe a través de una sociedad filial, o a través de su matriz, de personas o compaiiias que
tengan la condicion de Beneficiario Real del Oferente o Contraoferente, de sus integrantes,
asociados, socios o Beneficiarios Reales; o a través de terceras personas con las cuales tenga una
relacion de consanguinidad hasta el segundo grado de afinidad o primero civil si los Oferentes,
Contraoferentes o sus miembros fuesen personas naturales.

(b) Que el Oferente, el Contraoferente o alguno de los Integrantes de la Estructura Plural esté
reportado en el Boletin de Responsables Fiscales emitido por la Contraloria General de la
Republica.

(c) Que el Oferente o ¢l Contraoferente se encuentre inmerso en un Conflicto de Interés insuperable.
Se entenderd que existe un Conflicto de Interés insuperable cuando el Oferente o el
Contraoferente, previo requerimiento de la ANM, no logre demostrar la inexistencia de un
Conflicto de Interés.

(d) Que el Oferente o el Contraoferente se encuentre incurso en causal de incompatibilidad o
inhabilidad, incluso de manera sobreviniente a la presentacion de la Oferta o la Contraoferta.
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(e) Que el Oferente o el Contraoferente no cuente con capacidad financiera necesaria para cumplir
las obligaciones derivadas del Contrato, lo cual se presumira en caso de encontrarse vinculado a
un proceso de liquidacion obligatoria de acuerdo con la Ley Aplicable.

(f) La no entrega de la Garantia de Seriedad junto con la Oferta, la Contraoferta y/o la Oferta
Mejorada.

(g)  Presentar la Oferta o la Contraoferta con tachaduras o enmendaduras.

(h) Cuando se presente la Oferta o Contraoferta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier
condicion o modalidad.

(i) Cuando se presente una Oferta y/o Contraofertas y/ una Oferta Mejorada parcial y/o alternativa.

) Cuando se omitan requisitos 0 Anexos que impidan realizar el andlisis y la comparacion objetiva
de una Oferta, de las Contraofertas o de la Oferta Mejorada.

(k) Cuando se presente una Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada que adolezcan de errores que la
ANM no pueda ajustar de oficio, por tratarse de errores diferentes a errores de calculo o
aritméticos.

) Cuando el Oferente o el Contraoferente haya tratado de interferir o influir indebidamente en el
analisis de la Oferta, de las Contraofertas y/o de la Oferta Mejorada, o en el acto de Adjudicacion.

(m)  Cuando el Oferente o el Contraoferente tenga una deuda vigente con la ANM relativa al pago de
contraprestaciones econdmicas derivadas de titulos mineros, siempre y cuando dicha deuda no
sea objeto de un acuerdo de pago.

(n) Cuando el Oferente o el Contraoferente presente incumplimientos graves o reiterados de
obligaciones contractuales previstas en otros titulos mineros vigentes ante la ANM, de acuerdo
con el literal g) del articulo 112 del Codigo de Minas.

(0) Cualquier otro evento descrito en estos Términos de Referencia o previsto en la Ley Aplicable
como causal de rechazo.

Cuando en el presente numeral se hace referencia al Oferente o el Contraoferente debera entenderse que se
refiere también a cada uno de los Integrantes de la Estructura Plural, en caso de que aplique.

3.9 Declaratoria de desierta del proceso de seleccion objetiva y causales de no asignacion de AEM.

La ANM de considerarlo procedente debera a través de acto administrativo motivado declarar desierto el
proceso de seleccion y no asignara las AEM, cuando medie cualquiera de las siguientes circunstancias:

(a) Cuando no se presente ninguna Oferta

(b) Cuando la Oferta no resulte Habil luego de la evaluacion efectuada por la ANM

(c) Cuando existan causas 0 motivos que a juicio de la ANM pongan en duda la transparencia de la
Seleccion Objetiva y, en consecuencia, impidan la escogencia objetiva del Oferente o del
Contraoferente.

(d) Habiéndose presentado solamente una oferta, esta incurra en causal de rechazo

(e) Cuando el Participante Habilitado Restringido no cumpla con lo previsto en el numeral 3.13 de
este documento

63} Cuando las condiciones técnicas o juridicas de las AEM varien por decisiones externas a la ANM
o decisiones judiciales.

En el evento en que la ANM decida declarar desierto el proceso de seleccion objetiva y no asignar las AEM
por cualquiera de las causales senaladas, las AEM continuaran teniendo sus caracteristicas y calidades sin
que esto implique que las mismas pasen a ser areas liberadas en los términos establecidos por la Ley
Aplicable.

El proceso se podra declarar desierto para aquellos bloques en los cuales no se tuvieron ofertas.

La ANM no es ni sera responsable por los gastos en que hayan incurrido los oferentes o contraoferentes con
ocasion de la presentacion de las ofertas y contraofertas.

3.10 Suspension del proceso de seleccion Objetiva
La ANM de considerarlo procedente debera a través de acto administrativo motivado suspender el proceso
seleccion objetiva AEM, cuando medie cualquiera de las siguientes circunstancias:

(a) Cuando la ANM evidencie la necesidad de revisar y actualizar las condiciones y obligaciones del
proceso de seleccion objetiva, los TdR y la minuta contractual.

(b) Cuando existan causas 0 motivos que a juicio de la ANM impidan la continuidad del proceso de
seleccion objetiva.

(c) Cuando las condiciones técnicas o juridicas de las AEM varien por decisiones externas a la ANM
o decisiones judiciales.

El levantamiento de la suspension del proceso debera realizarse mediante acto administrativo.

3.11 Terminacion del proceso de seleccién Objetiva
El proceso de seleccion objetiva terminara con la expedicion del acto administrativo de Adjudicacion del
Contrato.

Sin embargo, en el evento que se cumplan las causales previstas en el numeral 3.9 la ANM podra mediante
acto administrativo dar por terminado el proceso de seleccion objetiva mediante la declaratoria de desierto.

3.12 Devolucién de garantias

Al Adjudicatario del Contrato no se le devolvera la Garantia de Seriedad, sino hasta tanto hayan sido
presentadas y aprobadas las Garantias Contractuales, que deberan constituirse de acuerdo con lo establecido
en el Contrato (ANEXO 10. Minuta del Contrato).

Al Oferente y /o Contraoferente que no resulte Adjudicatario, se le devolvera la Garantia de Seriedad dentro
de los quince (15) dias calendario siguientes a la Adjudicacion.

3.13 Requisitos adicionales para los Participantes Habilitados Restringidos

En el evento en que el Adjudicatario sea un Participante que cuente con Habilitacion Restringida, dentro de
los cuatro (4) meses siguientes de la firmeza del acto administrativo del informe de evaluacién final del
numeral 3.6, el Adjudicatario debera presentar ante la ANM una garantia bancaria, aval bancario o carta de
crédito stand-by a primer requerimiento o un compromiso irrevocable de inversion de un Fondo de Capital
Privado en los términos establecidos a continuacion:

(a) Garantia bancaria, aval bancario o carta de crédito stand-by a primer requerimiento

(i) La garantia debera ser irrevocable, incondicional y a primera demanda y debera ser
emitida por un Banco Aceptable.

(i)  Debera ser un instrumento financiero como un aval bancario, garantia bancaria o carta
de crédito stand-by que cumpla con lo requerido en esta seccion.

(iii)  Condiciones especificas:

(A) Ordenante: el Participante con Habilitacion Restringida. En caso de que se trate de
una Estructura Plural, el ordenante debera ser cada Integrante de dicha Estructura
Plural.

(B) Emisor: Banco Aceptable.
(C) Beneficiario: la ANM.

(D) Vigencia minima: tres (3) afio(s) contado(s) a partir de la fecha de suscripcion del
Contrato.

(E) Valor: la garantia debera respaldar la capacidad financiera del Adjudicatario que
cuente con Habilitacion Restringida, segun aplique. En esta medida, su valor debera
corresponder como minimo a los montos a ejecutar de acuerdo con la Oferta,
Contraoferta u Oferta Mejorada, segun sea el caso, para el Programa Exploratorio
Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional.

(iv)  Condiciones adicionales:

(A) Reduccién del valor: la garantia podra ser reducida anualmente para reflejar los
montos pendientes a ¢jecutar segun ¢l avance en las inversiones bajo ¢l Programa
Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional.

(B) Extension: la vigencia minima dc la garantia debera extenderse o renovarse, segliin
sea el caso, hasta tanto se ejecute la totalidad de las inversiones bajo el Programa
Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional.

(v)  Junto a la garantia bancaria a primer requerimiento, el Adjudicatario debera acreditar la
capacidad juridica de quien la suscriba. Para ello aportara el certificado de existencia y
representacion legal emitido por la Superintendencia Financiera si el Banco Aceptable s
colombiano o el documento equivalente en la jurisdiccion de su incorporacion si el Banco
Aceptable no es colombiano.

(b) Compromiso irrevocable de inversion

@) El Adjudicatario que cuente con Habilitacion Restringida podra respaldar su capacidad
financiera a través de un compromiso irrevocable de inversion emitido por un Fondo de
Capital Privado. Para el efecto, dicho Adjudicatario debera aportar copia del acta del
comité de inversiones del Fondo de Capital Privado en la que conste lo siguiente:

(A) Tamaiio del Fondo de Capital Privado que correspondera a la sumatoria de los
Compromisos de Inversion suscritos al mismo. Si el que emite el compromiso de
inversion es un compartimento de un Fondo de Capital Privado, el tamafo
correspondera a la sumatoria de los Compromisos de Inversion al respectivo
compartimento.

(B) Valor de los Compromisos de Inversion no desembolsados al Fondo de Capital
Privado (o del respectivo compartimento).

(C) Valor autorizado por el comité de inversiones para respaldar la capacidad financiera
del Adjudicatario, valor que deberd corresponder como minimo a los montos
ofrecidos en la Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada, segun sea el caso, para el
Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional; si en el
acta correspondiente hay autorizaciones adicionales, se podra omitir dicha
informacion mediante la presentacion de un extracto del acta, debidamente suscrito
por el secretario de la reunion respectiva.

(D) Constancia expresa de que el valor de inversion autorizado se encuentra dentro de
los limites de concentracion de inversiones previsto en el reglamento del Fondo de
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Capital Privado y/o en el reglamento o reglas aplicables al compartimento
respectivo.

La ANM contara con un término de cinco (5) dias contados desde la fecha de presentacion de la
garantia bancaria, aval bancario o carta de crédito stand-by a primer requerimiento o del
compromiso irrevocable de inversion del Fondo de Capital Privado con el fin de validar el
cumplimiento de los requisitos aqui establecidos. En el evento en que sea necesario realizar
alguna precision o aclaracion, la ANM podra requerir al Adjudicatario y éste debera brindar
respuesta en un término no superior a diez (10) Dias contados desde la fecha en la cual la ANM
presente su requerimiento. En ¢l evento en que ¢l Adjudicatario no responda a dicho
requerimiento en el término previsto anteriormente o que responda de forma insuficiente, la ANM
procedera a ejecutar la Garantia de Seriedad y podra iniciar nuevamente la Seleccion Objetiva
para la respectiva AEM.

4. CONTRAPRESTACIONES ECONOMICAS ADICIONALES

4.1 Generalidades

El Adjudicatario se compromete a pagar a la ANM una Contraprestacion Economica Adicional anual
equivalente a una participacion del valor de las utilidades brutas generadas en el afio inmediatamente
anterior, durante la etapa de explotacion, la cual serd cancelada en dos pagos asi: a) El primer pago dentro
de los primeros diez dias habiles del mes de abril y b) el segundo pago dentro de los primeros 10 dias habiles
del mes de agosto.

El Oferente o Contraoferente, segun sea el caso, deberd presentar junto con su Oferta o Contraoferta, su
participacion en términos porcentuales, correspondiente a su ofrecimiento como Contraprestacion
Economica Adicional. El valor para incluir como porcentaje de participacion debera ser mayor o igual a dos
por ciento (2%) y podra contener maximo dos (2) nimeros decimales.

La Contraprestacion Economica Adicional seréd el principal factor a tener en cuenta en la eleccion de la
contraoferta mas favorable, segtin lo dispuesto en la seccion 3.4(c)(iv).

5. PROGRAMAS EXPLORATORIOS

5.1 Generalidades

El Adjudicatario asume la obligacion de desarrollar las actividades de exploracion en cumplimiento de la
Ley Aplicable, incluyendo sin limitacion, los reglamentos técnicos y regulacion expedida por la ANM para

la realizacion de actividades y fases del periodo exploratorio, entre ellas, la Resolucion 143 de 2017 y sus
modificaciones.

Adicionalmente, el Adjudicatario asume la obligacion de desarrollar las actividades de exploracion de
acuerdo con lo presentado en el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional,
de conformidad con su respectiva Oferta, instrumentos creados para determinar el sistema de puntuacion en
el marco de la evaluacion de propuestas para la asignacion del AEM de Fosfatos.

Las actividades incluidas en dichos programas cuentan con mayor relevancia para la exploracion de fosfatos
y que de igual manera estan contenidos dentro de la Resolucion 143 de 2017 y sus modificaciones, y deberan
realizarse en los términos pactados en el Contrato y con las inversiones que se requieran en el marco de su
cjecucion.

Ambos programas deberan ejecutarse de acuerdo con los términos establecidos en las buenas practicas de
la industria minera, las Leyes Aplicables, el Contrato y sus Anexos.

5.2 Programa Exploratorio Obligatorio

Este programa consiste en las actividades obligatorias de exploracion que debe desarrollar ¢l Adjudicatario
en las AEM durante los primeros tres (3) afios de la etapa de exploracion del Contrato. Estas actividades
obligatorias se encuentran detalladas en el Anexo 8 para cada una de las AEM a adjudicar en la presente
Seleccion Objetiva, las cuales deberdn ser desarrolladas de conformidad con las mejores practicas y técnicas
de la industria minera.

5.3 Programa Exploratorio Adicional

Ademés de las actividades obligatorias de exploracion cstablecidas por la ANM para las Arcas de Reserva
Estratégica Minera, los Oferentes deben ofrecer una o varias de las actividades exploratorias adicionales
definidas en el ANEXO 9. Formato del Programa Exploratorio Adicional, las cuales se deberan desarrollar
durante los primeros tres (3) anos de la etapa de exploracion del Contrato. En el evento en que resulten
Adjudicatarios, los Oferentes deberan efectuar las inversiones requeridas para la ejecucion de las actividades
exploratorias adicionales contenidas en su Oferta, de conformidad con las mejores practicas y técnicas de
la industria minera. Para el efecto, cada Oferente debera presentar los documentos establecidos para el efecto
de acuerdo con lo sefialado en el numeral 3.4 de los presentes Términos de Referencia.

6. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL CONTRATO

6.1 Plazo de ejecucion del Contrato

El plazo de ejecucion del Contrato sera de hasta treinta (30) afios.

Este plazo incluye los plazos previstos en los numerales 1(a) y (b) de estos Términos de Referencia. En todo
caso, el Contrato podra ser objeto de prorroga de acuerdo con los términos establecidos en el ANEXO 10.
Minuta del Contrato.

6.2 Régimen legal aplicable (marco legal)

Los Participantes y Oferentes deben tener conocimiento del marco legal aplicable al Contrato. Para el efecto,
se relacionan las principales normas sobre el tema, las cuales dependiendo del caso aplicaran completa o
parcialmente en lo que respecta a las AEM, ademas del régimen especial previsto en el articulo 20 de la Ley
1753 de 2015.

(1) Decreto 410 de 1971 — Cédigo de Comercio.
(ii) Constitucion Politica de 1991.
(i)  Ley 99 de 1993 — Ley General Ambiental de Colombia.

(iv)  Decreto 2222 de 1993. Reglamento de Higiene y Seguridad en las Labores
Mineras a Cielo Abierto.

v) Decreto 035 de 1994. Por el cual se dictan unas disposiciones en materia de
seguridad minera

(vi)  Ley 685 de 2001 — Codigo de Minas.

(vii) Ley 1437 de 2011 - Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

(viii) Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la
efectividad del control de la gestion pablica.

(ix)  Ley 1753 de 2015 - Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018

(x) Decreto 1076 de 2015 - Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible.

(xi)  Decreto 1073 de 2015 - Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo
de Minas y Energia.

(xii)  Decreto 1886 de 2015. Por el cual se establece el Reglamento de Seguridad en las
Labores Mineras Subterraneas

(xiii) Resolucion 4 0599 de 2015. “Por medio de la cual se actualiza el Glosario Técnico
Minero”.

(xiv) Resolucion N © 143 de 2017. “Por la cual se adoptan los términos de referencia
para trabajos de exploracion y ¢l programa de trabajos y obras en proyectos
mineros”.

(xv)  Resolucion No. 352 del 4 de Julio de 2018 de la Agencia Nacional de Mineria -
Por la cual se fijan los criterios para evaluar las solicitudes de contrato de
concesion, cesion de derecho y cesion de areas.

(xvi) Ley 1882 de 2018. por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones
orientadas a fortalecer la Contratacion Publica en Colombia, la ley de
infracstructura y sc dictan otras disposiciones.

(xvii) Resolucion 299 de 2018. Por medio de la cual se modifica la Resolucion No. 143
de 29 de marzo de 2017.

(xviii) Resolucion 100 de 2020. Por medio de la cual se establece las condiciones y
periodicidad para la presentacion de la informacion sobre los recursos y reservas
minerales existentes en el drea concesionada, de conformidad con lo previsto en
el articulo 328 de la Ley 1955 de 2019

(xix) Decreto 1681 de 2020. Por medio del cual se modifica la estructura de la Agencia
Nacional de Mineria

(xx)  Resolucion 263 de 2021. “Por la cual se deroga la Resolucion 406 del 28 de junio
de 2019 y se modifica la Resolucion 318 del 20 de junio de 2018, en la cual se
adoptan los términos de referencia aplicables para la elaboracion de los programas
proyectos de Gestion Social en la ejecucion de los proyectos mineros, y se dictan
otras disposiciones”.

(xxi) Resolucion 468 de 2021 “Por la cual se establecen los lineamientos para el
relacionamiento social y el Plan de Gestion Social en el desarrollo de los Contratos
Especiales de Exploracion y Explotacién Minera de las Areas de Reserva
Estratégica Minera (AEM)”

(xxii) Decreto 539 de 2022 “Por ¢l cual se expide el Reglamento de Higiene y Seguridad
en las Labores Mineras a Cielo Abierto.”

(xxiii) Ley 2294 de 2023. Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026
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6.3 Aceptacion de la minuta y suscripcién del Contrato

Con la sola presentacion de la Oferta, la Contraoferta o la Oferta Mejorada, se entendera que el Oferente o
el Contraoferente (segiin aplique), acepta todas y cada una de las clausulas incluidas en la minuta del
Contrato del ANEXO 10. Minuta del Contrato. Dicha minuta incluird las modificaciones efectuadas
mediante Adendas durante la Seleccion Objetiva.

6.4 Incentivos para los adjudicatarios.

El Contrato derivado del presente proceso de Seleccion Objetiva proporciona condiciones especiales para
los Adjudicatarios que pretendan desarrollar actividades de exploracion y explotacion de minerales en Areas
de Reserva Estratégica Minera. Dentro de estos encontramos los siguientes:

(a) Evaluacion técnica anticipada

El Contrato prevé la posibilidad de incluir una fase previa al inicio de la etapa de exploracion que
permitira la prospeccion y exploracion del AEM en beneficio del Adjudicatario. Durante esta fase,
el Adjudicatario podra tener los siguientes beneficios:

(i) Podra adelantar diferentes actividades de prospeccion y exploracion que le permitan
definir blancos de exploracién mineral, validar y ajustar los programas cxploratorios
obligatorios y adicional, y evaluar la viabilidad de continuar con la siguiente etapa del
Proyecto.

(i))  Enel evento en que el Adjudicatario considere que dentro del Area Adjudicada no cuente
con potencial mineral suficiente, éste tendra la facultad de terminar el Contrato antes de
comenzar con la ctapa de exploracion, sin ningun tipo de penalidad.

(iii)  Esta etapa tendrd una duracion de un (1) afo prorrogable por un (1) afo mas.

(iv)  Las inversiones que el Adjudicatario efectiic en esta fase seran tenidas en cuenta para el
cumplimiento de compromisos en la etapa de exploracion.

v) El pago del canon superficiario sera acorde con la ley aplicable y el pago escalonado que
se explica en el literal 6.4(b).

(b) Incentivos a la exploracion acelerada

El Contrato prevé ciertos beneficios para aquel Adjudicatario que logre reducir los tiempos de su
etapa de exploracion e inicie con las actividades de explotacion en un menor tiempo. Estos beneficios
incluyen el pago escalonado de los canones superficiarios de la siguiente forma:

(i) Primer aiio: en este periodo, el Adjudicatario tinicamente pagara el cincuenta por ciento
(50%) del valor del canon superficiario.

(ii) Segundo afio: en este periodo, el Adjudicatario Unicamente pagara el cincuenta por
ciento (50%) del valor del canon superficiario.

(iii)  Tercer afio: en este periodo, el Adjudicatario Ginicamente pagara el setenta y cinco por
ciento (75%) del valor del canon superficiario.

(vi)  Cuarto y quinto afio: en este periodo, el Adjudicatario pagara el cien por ciento (100%)
del valor del canon superficiario.

(vii)  Sexto y séptimo aiio: en este periodo, el Adjudicatario pagara el ciento veinticinco por
ciento (125%) del valor del canon superficiario.

(viii) Del octavo al undécimo afio: en este periodo, el Adjudicatario pagara el ciento cincuenta
por ciento (150%) del valor del canon superficiario.

(¢) Pagos diferidos de canones superficiarios

El Contrato incluye la posibilidad para el contratista de diferir el pago anual por concepto de canon
superficiario durante la etapa de exploracion. El pago se podra realizar en un periodo diferente al de
su liquidacion sin que este exceda de la etapa de exploracion.

Asimismo, en caso de optar por el pago de diferido el contratista debera reconocer y pagar a la ANM
los ajustes por inflacion.

(d) Incentivo por la generacion de valor agregado y venta en el mercado nacional

Si el CONTRATISTA genera valor agregado a la roca fosforica explotada y parte de la produccion
es vendida en el mercado nacional, tendrd una reduccion del porcentaje de la Contraprestacion
Economica Adicional ofrecida en la oferta o contraoferta.

Se considera que la roca fosforica tendra un valor agregado si se implementa algiin proceso de
beneficio (trituracion, molienda, clasificacion, flotacion, lixiviacion y precipitacion, sintesis,
granulacion, secado y enfriamiento®). Asi mismo, la reduccién de la CEA estar sujeta al porcentaje
de la produccion vendida en el mercado nacional de la siguiente manera:

. Produccién vendida en el Reduccion sobre la
Proceso de beneficio .
mercado nacional (rango) CEA propuesta
0—24,99% 6,25%
Las etapas pueden comprender: Trituracion y
molienda, concentracion, lixiviacion y 25% - 49.99% 12,50%
precipitacion, sintesis, granulacion, Secado y
enfriamiento o cualquiera que sea adicional o 50% - 74.99% 18,75%
complementario a estos procesos de valor
agregado.
75% - 100% 25,00%

¢ La lista de procesos de beneficio es meramente enunciativa, no taxativa.

Para demostrar el porcentaje de la produccion de roca fosforica vendida en el mercado nacional, el
CONTRATISTA debera presentar a la ANM las facturas de venta de conformidad con lo sefialado en
el articulo 617 del Estatuto Tributario o la normativa vigente, como respaldo de dichas transacciones.
La presentacion de estos documentos debera realizarse junto con los estados financieros certificados
para realizar la liquidacion y aplicacion del incentivo en la Contraprestacion Economica Adicional.

(e) Incentivo por precios competitivos

Los Oferentes o Contraoferentes de la presente Seleccion Objetiva que vendan roca fosforica a un
precio por debajo del precio unitario de referencia internacional, podran acceder al Incentivo por
Precio Competitivo equivalente a una reduccion del 25% de la CEA propuesta por el oferente
(contraoferente).

El precio de referencia internacional (USD/tonelada métrica), que se utilizara para comparar el precio
de venta nacional, sera el precio internacional de fertilizante con base en roca fosforica o fosforita
(Phosphate rock, f.o.b. North Africa) publicado por el Banco Mundial en la pagina oficial en la
seccion de “commodity markets” en la categoria “Monthly prices”’ o el que haga sus veces, vigente
para la anualidad para la cual se solicita el incentivo.

El precio base de venta para la liquidacion de este incentivo, serd el que resulte del calculo del
promedio ponderado anual, asociado a las unidades vendidas, del aflo inmediatamente anterior de
todas las facturas emitidas por el CONTRATISTA por la venta del producto. El precio base de
referencia internacional, serd el promedio anual del aflo inmediatamente anterior del precio reportado
en la pagina oficial del Banco Mundial.

Para demostrar el precio de venta de roca fosforica, el CONTRATISTA debera presentar a la ANM
las facturas de venta de conformidad con los sefialado en el articulo 617 del Estatuto Tributario o la
normativa vigente, como respaldo de dichas transacciones. La presentacion de estos documentos
debera realizarse junto con los estados financieros certificados para realizar la liquidacion y
aplicacion del incentivo en la Contraprestacion Economica Adicional.

La comparacion entre el precio internacional publicado por el Banco Mundial y el precio de venta de
roca fosforica realizado por el CONTRATISTA debera hacerse en pesos colombianos. Para la
conversion del precio internacional se tomara como fuente el promedio del afio inmediatamente
anterior de la Tasa Representativa del Mercado del dolar estadounidense (TRM) publicada por el
Banco de la Republica. Dicha tasa puede ser consultada en la pagina WEB de dicho Banco,
http://www.banrep.gov.co.

Los incentivos previstos en el literal (d) y (e) del presente documento, no son excluyentes entre si, lo
que se traduce en que el CONTRATISTA podra obtener una reduccion hasta el 50% de la CEA
ofertada en su propuesta.

7 Se recomiendan las siguientes péaginas web, para consultar los precios internacionales de banco mundial:
https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets.

6.5 Riesgos asociados al Contrato

Los riesgos que puedan presentarse en ejecucion del Contrato seran asumidos, en su totalidad, por el
Adjudicatario, quien sera el responsable del tratamiento de los mismos, en caso de su ocurrencia. Los
Oferentes o Contraoferentes deberan realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada con base en un examen cuidadoso de las caracteristicas
del Contrato y las condiciones del AEM, incluyendo las evaluaciones y verificaciones que consideren
necesarias para formular la Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada con base en su propia informacion.

Si el Oferente o Contraoferente que resulte Adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado
toda la informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximira de su responsabilidad
por la ejecucion completa del Contrato ni le dara derecho a reclamaciones o reconocimientos adicionales de
ninguna naturaleza.

6.6 Fiscalizacion

Con el fin de vigilar de forma permanente la correcta ejecucion del Contrato, el mismo serd objeto de
fiscalizacion por parte de la ANM. La ANM realizara el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones
derivadas del Contrato de acuerdo con la Ley Aplicable.

7. DISPOSICIONES ADICIONALES

7.1 Indemnidad

El Adjudicatario debera proteger, defender y mantener indemne y libre de dafios a la ANM en todo momento
de cualquier reclamo, accion judicial o extrajudicial, de terceros que surja en desarrollo de la ejecucion de
los trabajos propios del proyecto minero a desarrollar en la AEM, en los términos de la minuta del Contrato,
contenida en el ANEXO 10. Minuta del Contrato de estos Términos de Referencia.

7.2 Solucién de Controversias

Cualquier diferencia o controversia relativa a estos Términos de Referencia, sera sometida a la jurisdiccion
Contencioso Administrativa, en los términos legales previstos para el efecto.
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ANEXO 1. Areas de Reserva Estratégica Minera ANEXO 2. Capacidad para participar en la Selecciéon Objetiva

[Sera publicado con el Aviso de Apertura del Proceso de Seleccion Objetiva e incluira la informacion Tipo de AEM Caracteristicas C i Rl

relativa a la ubicacion de las AEM ofrecidas y el puntaje minimo requerido para ofertar bajo el Programa
[] [e] [Habilitado Tipo A]

Exploratorio Obligatorio respecto de cada AEM] [Habilitado Tipo BJ
abilitado Tipo
[Habilitado Tipo C]

ANEXO 3. Formato de Oferta ANEXO 4. Formato de Contraoferta

|Este formato sera diligenciado electronicamente por medio de AnnA Mineria. Por lo tanto, el formato a
continuacion es indicativo de lo que se visualizara en AnnA Mineria. La aceptacion del formato en AnnA [Este formato sera diligenciado electronicamente por medio de AnnA Mineria. Por lo tanto, el formato a
Mineriase entenderd para todos los efectos legales como aceptacién y consentimiento expreso de sus continuacion es indicativo de lo que se visualizard en Annd Mineria. La aceptacion del formato en AnnA
términos por parte del representante legal del Oferente o Contraoferente, segin sea el caso) Mineriase entendera para todos los efectos legales como aceptacion y consentimiento expreso de sus
términos por parte del representante legal del Oferente o Contraoferente, segiin sea el caso)

El Oferente manifiesto, bajo la gravedad del juramento que presento Oferta con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los Términos de Referencia para la siguiente AEM: [Indicar Area de Reserva . . .
4 p & Indicar Area de Reserva El Contraoferente, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que presento Contraoferta con el
stablecidos en los Términos de Referencia para la siguiente AEM: [Indicar

Estratégica Minera a la que se presenta Oferta]. cumplimiento de los requisitos
Area de Reserva Estratégica Minera a la gue se presenta Contraoferta).

Lista de Chequeo - Contenido de la Oferta
Lista de Chequeo - Contenido de la Contraoferta

Garantia de Seriedad X
Programa Exploratorio Obligatorio X Garantia do Seriedad <
g?;ﬁ;zniiizg?;iﬁg(iﬁlclonal ?{ Programa Exploratorio Obligatorio X
pres —— Programa Exploratorio Adicional X
Plan de Evaluacién Técnica (X] Contraprestacion Adicional X
Plan de Evaluacion Técnica [X]




22 DIARIO OFICIAL

Edicion 52.890
Miércoles, 25 de septiembre de 2024

ANEXO 5. Carta de Presentacion de la Oferta

[Este formato sera diligenciado electrénicamente por medio de AnnA Mineria. Por lo tanto, el formato a
continuacion es indicativo de lo que se visualizara en AnnA Mineria. La aceptacion del formato en AnnA
Mineriase entendera para todos los efectos legales como aceptacion y consentimiento expreso de sus
términos por parte del representante legal del Oferente o Contraoferente, segun sea el caso]

[Incluir nombre del representante legal o apoderado del Oferente], en mi calidad de [representante
legal/apoderado) de [Incluir nombre del Oferente] (en adelante el “Oferente”), manifiesto, bajo la
gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la presente Oferta en nombre del Oferente y para suscribir
el Contrato si el Oferente resulta Adjudicatario del presente Proceso de Seleccion.

2. El Oferente conoce los Términos de Referencia, incluyendo sus Anexos y Adendas, y acepta los
requisitosen ellos contenidos.

3. El Oferente conoce las leyes de la Reptblica de Colombia que rigen el Proceso de Seleccion.

4. El Oferente tiene conocimiento acerca de las caracteristicas y condiciones del sitio de ejecucion del
Contrato.

5. El Oferente conoce y asume los riesgos previsibles asignados en los Términos de Referencia, el
Contrato y sus correspondientes Anexos.

6. La informacion contenida en todos los documentos de la Oferta es veraz y el Oferente asume total
responsabilidad frente a la ANM cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la
realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Codigo Penal y demas normas concordantes.

7. Ni el Oferente, ni sus directivos, asesores, internos y externos, ni el equipo de trabajo con quienes
sc ha preparado la Oferta, sc encuentran incursos en ninguno de los conflictos de intereses para
participar establecidos en los Términos de Referencia.

8. Ni el Oferente ni yo nos encontramos incursos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales
para contratar, ni nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad de lassenaladas en la Constitucion y en la Ley Aplicable.

9. En caso de llegar a conocer que el Oferente, yo o los Integrantes de la Estructura Plural, nos
encontramos incursos en alguna inhabilidad o Conflicto de Interés sobreviniente, contemplados en la
normativa vigente,nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la ANM,
para que tome las medidaslegales pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia

de la etapa en que se encuentre el Proceso de Seleccion (precontractual, contractual y/o post
contractual).

10. Ni a mi, ni a los Integrantes de la Estructura Plural, ni los socios de la persona juridica que represento
(se exceptuan las sociedades anonimas abiertas), se nos ha declarado responsables judicialmente por
actos de corrupcion, la comision de delitos de peculado, concusion, cohecho, prevaricato en todas
sus modalidades,y soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilicito, entre otros, de
conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, asi
como sus equivalentes en otrasjurisdicciones.

11. La Oferta esta constituida por todos los anexos requeridos por los Términos de Referencia aplicables
al Oferente y documentos de soporte presentados.

Declaramos que nuestra Oferta contiene informacion reservada en los siguientes documentos:

12. Autorizo la notificacion electronica para todas las actuaciones surgidas con ocasion del Proceso de
Seleccion. Recibiré notificaciones en:

Persona de

contacto [Nombre]

Direccion y L »

ciudad [Direccién de la compaiiia]

Teléfono [Tel¢fono dela Celular [ Teléfono dela
compaiifa] compaiiia]

Corre9 : [Direccion de correo electronico de la compaiiia]

electrénico

13. Autorizo que la ANM consulte la informacién comercial o financiera pertinente para el Proceso de
Seleccion, bajo el entendido que la ANM debe guardar confidencialidad sobre la informacion sujeta
areserva.

14. Con el proposito de consolidar la participacion ciudadana y alcanzar la visibilidad y transparencia
en los procesos de contratacion que adelanta la ANM, y dada la importancia del presente Proceso de
Seleccion, ¢l Oferente manifiesta que:

a. No ha incurrido en ninguna conducta que pueda considerarse como responsabilidad
administrativa de las personas juridicas tal como lo establece el articulo 2 de la Ley 1778 de
2016.

b. No ha incurrido en conductas que puedan considerarse como soborno transnacional tal como se
tipifica en el articulo 433 del Codigo Penal colombiano.

c. No ha incurrido en conductas que puedan considerarse como algiin o algunos delitos contra la
administracion publica, tal como estos se tipifican en ¢l Codigo Penal colombiano.

d. No ha dado, ofrecido o prometido dar cualquier soborno, dadiva, recompensa o gratificacion a
cualquier funcionario publico o contratista de la ANM o sus asesores (incluyendo a cualquier
funcionario o empleado de estos) con el proposito de obtener informacion confidencial,
privilegiada o reservada relativa al presente Proceso de Seleccion.

e. No ha llevado a cabo practicas que puedan considerarse practicas contrarias a la libre
competencia tales como aquellas descritas en los articulos 45 y siguientes del Decreto 2153 de
1992.

15. A 'lo largo del Proceso de Seleccion los Oferentes y /o Contraoferentes, sus representantes, asesores
o apoderados deberan abstenerse de proferir juicios de valor contra personas naturales o juridicas,
ni referirse a asuntos personales de otros Oferentes y/o Contraoferentes, sus representantes,
empleados, apoderados, asesores y administradores. En esta medida, los Oferentes y/o
Contraoferentes deberan actuar con lealtad hacia los demas Oferentes y/o Contraoferentes, asi como
frente a la ANM, por lo que se abstendran de utilizar herramientas para dilatar el Proceso de
Seleccion o la decision de Adjudicacion de la ANM. Asi mismo, los Oferentes y/o Contraoferentes,
sus representantes, asesores o apoderados se abstendran de hacer manifestaciones orales o escritas
en contra de los demas Oferentes y/o Contraoferentes, sus representantes, asesores o apoderados y
su Oferta y/o Contraofertas, o terceros, sin contar con las pruebas suficientes, las cuales deberan
estar a inmediata disposicion de la ANM para corroborar tales afirmaciones.

16. Declaramos que aceptamos lo previsto en el numeral 7.2 de los Términos de Referencia y, en
consecuencia, cualquier diferencia o controversia relativa a los Términos de Referencia, sera
sometida a las jurisdicciones Contencioso Administrativa, en los términos legales previstos para ¢l
efecto.

17. En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion, los Oferentes deberan reportar el hecho a
la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica a través de los nameros telefonicos:
(571) 562 9300, (571) 382 2800, via fax a los nameros telefonicos: (571) 337 5890 y (571) 342
0592, al sitio de denuncias del programa, en la pagina web www.presidencia.gov.co; por
correspondencia o personalmente en la direccion Carrera 8 No. 7 - 26, Bogota D.C.

ANEXO 6. Carta de Presentacion de Contraofertas

[Este formato sera diligenciado electronicamente por medio de AnnA Mineria. Por lo tanto, el formato a
continuacion es indicativo de lo que se visualizard en AnnA Mineria. La aceptacion del formato en AnnA
Mineriase entenderd para todos los efectos legales como aceptacion y consentimiento expreso de sus
términos por parte del representante legal del Oferente o Contraoferente, segun sea el caso)

El Contraoferente, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la presente Contraoferta en nombre del Contraoferente y
para suscribir el Contrato si el Contraoferente resulta Adjudicatario del presente Proceso de
Seleccion.

2. El Contraoferente conoce los Términos de Referencia, incluyendo sus Anexos y Adendas, y acepta
los requisitos en ellos contenidos.

3. El Contraoferente conoce las leyes de la Republica de Colombia que rigen el Proceso de Seleccion.

4. El Contraoferente tiene conocimiento acerca de las caracteristicas y condiciones del sitio de
ejecucion del Contrato.

5. El Contraoferente conoce y asume los riesgos previsibles asignados en los Términos de Referencia,
el Contrato y sus correspondientes Anexos.

6. La informacion contenida en todos los documentos de la Contraoferta es veraz y el Contraoferente
asume total responsabilidad frente a la ANM cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios
a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Codigo Penal y demas normas concordantes.

7. Ni el Contraoferente, ni sus directivos, asesores, internos y externos, ni ¢l equipo de trabajo con
quienes se ha preparado la Contraoferta, se encuentran incursos en ninguno de los conflictos de
intereses para participar establecidos en los Términos de Referencia.

8. Ni ¢l Contraoferente ni yo nos encontramos incursos en ninguno de los eventos de prohibiciones
especiales para contratar, ni nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad de las sefialadas en la Constitucion y en la Ley Aplicable.

9. En caso de llegar a conocer que el Contraoferente, yo o los Integrantes de la Estructura Plural, nos
encontramos incursos en alguna inhabilidad o Conflicto de Interés sobreviniente, contemplados en
la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la
ANM, para que tome las medidas legales pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total
independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Seleccion (precontractual, contractual
y/o post contractual).
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10. Niami, ni a los Integrantes de la Estructura Plural, ni los socios de la persona juridica que represento
(se exceptuan las sociedades anonimas abiertas), se nos ha declarado responsables judicialmente por
actos de corrupcion, la comision de delitos de peculado, concusion, cohecho, prevaricato en todas
sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilicito, entre otros, de
conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, asi como
sus equivalentes en otras jurisdicciones.

1

—_

. La Contraoferta esta constituida por todos los anexos requeridos por los Términos de Referencia
aplicables al Contraoferente y documentos de soporte presentados.

12. Declaramos que nuestra Contraoferta contiene informacion reservada en los siguientes documentos:

13. Autorizo la notificacion electronica para todas las actuaciones surgidas con ocasion del Proceso de
Seleccion. Recibiré notificaciones en:

Persona de

contacto [Nombre]

e [Direccion de la compaiia]

ciudad P

Teléfono [TelefoNn'o de la Celular [Teleﬁ)\np dela
compaiiia] compaiiia]

Correo . . . ~

A [Direccion de correo clectronico de la compaiiia]

14. Autorizo que la ANM consulte la informacion comercial o financiera pertinente para el Proceso de
Seleccion, bajo el entendido que la ANM debe guardar confidencialidad sobre la informacion sujeta
a reserva.

15. Con el propdsito de consolidar la participacion ciudadana y alcanzar la visibilidad y transparencia
en los procesos de contratacion que adelanta la ANM, y dada la importancia del presente Proceso de
Seleccion, el Contraoferente manifiesta que:

a. No ha incurrido en ninguna conducta que pueda considerarse como responsabilidad
administrativa de las personas juridicas tal como lo establece el articulo 2 de la Ley 1778 de
2016.

b. No ha incurrido en conductas que puedan considerarse como soborno transnacional tal como se
tipifica en el articulo 433 del Codigo Penal colombiano.

c. No ha incurrido en conductas que puedan considerarse como algun o algunos delitos contra la
administracion publica, tal como estos se tipifican en el Codigo Penal colombiano.

d. No ha dado, ofrecido o prometido dar cualquier soborno, dadiva, recompensa o gratificacion a
cualquier funcionario ptblico o contratista de la ANM o sus asesores (incluyendo a cualquier
funcionario o empleado de estos) con el propodsito de obtener informacion confidencial,
privilegiada o reservada relativa al presente Proceso de Seleccion.

e. No ha llevado a cabo practicas que puedan considerarse practicas contrarias a la libre
competencia tales como aquellas descritas en los articulos 45 y siguientes del Decreto 2153 de
1992.

16. A lo largo del Proceso de Seleccion los Oferentes y /o Contraoferentes, sus representantes, asesores
o0 apoderados deberan abstenerse de proferir juicios de valor contra personas naturales o juridicas,
ni referirse a asuntos personales de otros Oferentes y/o Contraoferentes, sus representantes,
empleados, apoderados, asesores y administradores. En esta medida, los Oferentes y/o
Contraoferentes deberan actuar con lealtad hacia los demas Oferentes y/o Contraoferentes, asi como
frente a la ANM, por lo que se abstendran de utilizar herramientas para dilatar el Proceso de
Seleccion o la decision de Adjudicacion de la ANM. Asi mismo, los Oferentes y/o Contraoferentes,
sus representantes, asesores o apoderados se abstendran de hacer manifestaciones orales o escritas
en contra de los demas Oferentes y/o Contraoferentes, sus representantes, asesores o apoderados y
su Oferta y/o Contraofertas, o terceros, sin contar con las pruebas suficientes, las cuales deberan
estar a inmediata disposicion de la ANM para corroborar tales afirmaciones.

17. Declaramos que aceptamos lo previsto en el numeral 7.2 de los Términos de Referencia y, en
consecuencia, cualquier diferencia o controversia relativa a los Términos de Referencia, sera
sometida a las jurisdicciones Contencioso Administrativa, en los términos legales previstos para el
efecto.

18. En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion, los Contraoferentes deberan reportar el
hecho a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Repiblica a través de los nimeros
telefonicos: (571) 562 9300, (571) 382 2800, via fax a los numeros telefonicos: (571) 337 5890 y
(571) 342 0592, al sitio de denuncias del programa, en la pagina web www.presidencia.gov.co; por
correspondencia o personalmente en la direccion Carrera 8 No. 7 - 26, Bogota D.C.

ANEXO 7. Formato de Contraprestacion Adicional

[Este formato sera diligenciado electrénicamente por medio de AnnA Mineria. Por lo tanto, el formato a
continuacion es indicativo de lo que se visualizard en AnnA Mineria. La aceptacion del formato en AnnA
Mineriase entenderd para todos los efectos legales como aceptacion y consentimiento expreso de sus
términos por parte del representante legal del Oferente o Contraoferente, segun sea el caso)

Manifiesto, bajo la gravedad del juramento que presento la siguiente Contraprestacion Adicional junto con
mi [Oferta/ Contraoferta], con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Términos de Referencia
para la siguiente AEM: [Indicar Area de Reserva Estratégica Minera a la_que se presenta la Oferta /
Contraoferta].

Nombre del Oferente / Contraoferente Porcentaje de participacion ofrecida

[e] [e]

ANEXO 8. Formato del Programa Exploratorio Obligatorio

[Ciudad, Fecha]

Sefiores

AGENCIA NACIONAL DE MINER{A

Atn. [e]
Avenida Calle 26 No 59-51
Torre 4Bogota D.C.

REF.: Programa Exploratorio Obligatorio.

Estimados sefiores:

[Incluir nombre del representante legal o apoderado del Oferente / Contraoferente], en mi calidad
de [representante legal/apoderado] de [Incluir nombre del Oferente / Contraoferente] (en adelante el

“Oferente” / "Contraoferente”), manifiesto, bajo la gravedad de juramento cumplir con el puntaje
total equivalente a salarios minimos mensuales vigentes del Programa Exploratorio Obligatorio para ¢l
Area de Reserva Estratégica Minera a la cual presento Oferta / Contraoferta.

PROGRAMA EXPLORATORIO OBLIGATORIO (Fosfatos) Hectareas AEM
GEOLOGIA (GEOQUIMICA |[EXCAVACIONES | o iongs | REGISTRO | MUESTREOY
Concepto Cartografia Columnas . PROFUNDAS ERARIEDEY | AL B0
Geologica Estratigrificas D Al AT CALIDAD Puntaje
Unidad de medida Hectireas Metros Unidad Unidad Metros Metros Unidad Total
Cantidad (C)
Puntos (P) 0,11 0,06 0,22] 0,55 0,57 0,06, 0.,28]
Puntaje = (C x P)
Atentamente,
[e]
Incluir nombre del Oferente / Contraoferente]
Representante

Nota: este Anexo debera ser firmado por el representante legal del Oferente / Contraoferente, o por el
representantecomun de la Estructura Plural en nombre de todos sus Integrantes, y no por cada Integrante de
manera individual.

Al momento de diligenciar el presente Ancxo, el Oferente / Contraoferente debera tener en cuenta lo sefialado en
elpresente Anexo, especificamente lo relacionado con la asignacion de puntaje para las AEM.
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GUIA PARA LA ASIGNACION DE PUNTOS DEL PROGRAMA EXPLORATORIO
OBLIGATORIO

En el marco de la adjudicacion de Areas Estratégicas Mineras ~-AEM- la asignacion de puntos del Programa
Exploratorio Obligatorio (PEO) se realiza por medio de formulas que permiten cuantificar las principales
actividades de los trabajos de exploracion mineral, con base en el nimero de hectareas.

Las actividades y supuestos de esta guia no deben interpretarse como un programa de exploracion mineral
integral,debe considerarse como un instrumento empleado para determinar el sistema de puntuacion acogido
dentro del presente Proceso de Seleccion de AEM para minerales fosfaticos, los puntos son equivalente a
Salarios Minimos Legales Mensuales Vigentes de la Republica de Colombia (SMLMYV) y reflejan la
estimacion de inversion minima por parte del Oferente y/o Contraoferente, segun sea el caso.

La Tabla 1 fija los parametros para la cuantificacion de los puntajes del PEO de acuerdo con las actividades
de geologia y geoquimica de la Fase I de la exploracion geologica de superficie y las actividades de
perforaciones profundas, registro geofisico de pozos, muestreo y andlisis de calidad de la Fase II de la
exploracion geologica delsubsuelo. Las actividades del PEO fueron seleccionadas de los trabajos de
exploracion mineral establecidos en la resolucion No. 143 de marzo 29 del afio 2017 y sus modificaciones
de la Agencia Nacional de Mineria, debido a que representan las mayores inversiones econdmica dentro de
las actividades exploratorias.

Tabla 1. Parametros para la cuantificacion del puntaje del Programa Exploratorio Obligatorio (PEO).
FASE I. EXPLORACION GEOLOGICA DE SUPERFICIE

ACTIVIDAD DETALLES FORMULA
Cartografia geoldgica de detalle en el 70% del AEM. . :
Geolosi (Escala minima 1:5000) (017 puntos X 1ha)
eologia Levantamiento de columnas estratigraficas. 1Im X lha
(Escala minima 1:100) (0,06 puntos X 1m)
P Rocas o muestreo equivalente para caracterizacion 0,5 muestra X lha
Geoquimica

geoquimica. (0,22 puntos X 1 muestra)

Desarrollo de apiques en busca de capas con minerales
fosfaticos.
Para calcular el nimero de apiques se toma el 20% del AEM
como posible blanco de exploracion.
FASE 11. EXPLORACION GEOLOGICA DEL SUBSUELO
1m X Tha + (500 m estandar)
0,57 puntos X Im
is i 1m X lha + (500 tandar
Registro geofisico de Gamma ray, resistividad y densidad m 3+ ( m esténdar)
pozos 0,06 puntos X Im
Muestreo y analisis de 0,5 muestras x 1 ha
calidad (0,28 puntos X 1 muestra)

2 apiques X lha

Muestreo en Apiques (0,55 puntos X 1 apique)

Perforaciones

profundas Corazonadas

Rocas o estratos

A continuacién, se amplia la descripcion, cuantificacion y valoracion del puntaje de las diferentes
actividades exploratorias expuestas de la Tabla 1, con definiciones segiin ¢l Glosario Minero (2015).

e FASEI
GEOLOGIA

i. Cartografia geologica: Tiene por objeto la realizacion de mapas geologicos detallados con
énfasisen las unidades geologicas con mineralizacion, comprende el conjunto de estudios y
técnicas que intervienen en la construccion de mapas bajo la ciencia de la geologia.

Para determinar cl puntaje de csta actividad sc considera la claboracion de una cartografia
geologicadetallada en el 70% del AEM ofertada, a una escala minima de 1:5.000. El puntaje
corresponde al costo de la cartografia geologica y estructural, estimado en 0,11 puntos por una
(1) hectarea (Tabla 1).

ii. Levantamiento de columnas estratigraficas: corresponden a la representacion grafica de capas
sobrepuestas conformadas por diferentes litologias depositadas en secuencias estratigraficas;
describen atributos de las rocas o propiedades inherentes a su origen que posibilitan
interpretacionesde temporalidad e historia de sus ambientes geoldogicos de formacion.

Las sccciones estratigraficas son de especial interés para la exploracion de fosforitas y rocas
fosfaticas definidas a partir del levantamiento de columnas estratigraficas con escalas de detalle;
una escala minima considerada para el PEO es de 1:100, se establece una puntuacion de 0,06 por
la descripcion técnica y representacion grafica de uno (1) metro de columna estratigrafica
levantada.Para establecer el puntaje de esta actividad dentro de PEO, se fija la cuantificacion de
un (1) metrosde columna estratigrafia por cada una (1) hectarea del AEM (Tabla 1).

GEOQUIMICA

i. Muestreo de rocas o equivalente: corresponde a una porcion de roca tomada de un afloramiento
y que se considera representativa, de manera integra, de todas las caracteristicas petrograficas de
un cuerpo o capa rocosa. El muestreo se puede realizar durante la cartografia geoldgica detallada
o simultaneamente con el levantamiento de columnas estratigraficas.

Se establece para el PEO la toma y analisis geoquimico de 0,5 muestras de rocas por cada una
(1) hectarea del AEM; el puntaje de esta actividad lo determina el costo estimado del anélisis
geoquimico de cada muestra, calculado en 0,22 puntos.

El Oferente y/o Contraoferente podra proponer otro tipo de muestreo equivalente a rocas, de
acuerdo con la aplicacion de nuevas tecnologias para la identificacion de anomalias geoquimicas;
sin embargo, sus costos o puntaje no podra ser inferior al establecido en la Tabla 1.

ii. Muestreo en Apiques: Corresponde a excavaciones realizadas de manera técnica y segura hasta
encontrar rocas o capas que contengan minales fosfaticos para muestrcos y analisis geoquimicos.

El PEO plantea un muestreo sistematico de suelos en el 20% del AEM, con la toma de dos (2)
muestras por cada una (1) hectarea del porcentaje indicado. El puntaje de esta actividad lo
determinael costo estimado del apique, calculado en 0,55 puntos.

e FASEII

i. Perforaciones corazonadas: es la realizacion o la elaboracion de huecos en el subsuelo,
mediante equipos adecuados y brocas, utilizados en labores técnicas de prospeccion o
exploracion, que incluyen recuperacion de nucleo.

Se establece para el PEO la realizacion de un (1) metros de perforacion por cada una (1) hectarea
del AEM ofertada, mas (+) quinientos (500) metros adicionales como estandar para mejorar el
cubrimiento de la exploracion del subsuelo en areas pequenas. El puntaje de esta actividad lo
determina el costo estimado del metro perforado, calculado en 0,57 puntos.

ii. Registro geofisico de pozos: Corresponde a una grabacion o inscripcion de las propiedades
fisicasde los materiales que atraviesa un pozo se perforacion. La informacion es capturada a lo
largo del pozo por medio de una sonda que emite impulsos eléctricos o electromagnéticos, con
el fin de registrar la respuesta de los diferentes materiales del subsuelo ante dichos impulsos; los
registros permiten interpretar propiedades de resistividad y densidad de los materiales, asi como
la diferenciacion litologica entre arenitas y lutitas mediante el registro Gamma, entre otros.

El PEO precisa el registro geofisico de 1 (un) metros de perforacion por cada 1 (una) hectarea
del AEM ofertada, mas (+) quinientos 500 metros adicionales como estandar para mejorar el
cubrimiento de la exploracioén del subsuelo en areas pequeiias. El puntaje de esta actividad lo
determina el costo estimado de un (1) metro de geofisica de pozo, calculado en 0,06 puntos.

iii. Muestreo y analisis de calidad: corresponde a las muestras tomadas o recuperadas de las
perforaciones, las cuales representan las capas o nicleos de roca con minerales fosfaticos de
interés econémico, los andlisis geoquimicos de laboratorio deben contemplar estudios
adicionales de calidad de los materiales.

Para efectos del presente Anexo, solo se considera el costo estimado del analisis de laboratorio
parala determinacion del puntaje, que para este caso corresponde a 0,28 puntos por muestra. Se
establecepara el PEO la toma de 0,5 muestras por cada una (1) hectarea del AEM.

El Oferente y/o Contraoferente debe calcular el puntaje del PEO con base en las actividades anteriormente
descritasy resumidas en la Tabla 1, requisito para presentar una Oferta y/o Contraoferente por las AEM
dentro del presenteProceso de Seleccion como proyecto de exploracion de minerales.

La Tabla 2 ilustra un ejemplo de la consolidacion de actividades y puntajes requeridos para un AEM
hipotética de2000,00 hectareas.

Tabla 2. Consolidacion de actividades y puntajes requeridos.

PROGRAMA EXPLORATORIO OBLIGATORIO (Fosfatos) Hectireas AEM 2.000,00]
EOLOGIA EOQUIMICA |EXCAVACIY MUESTRE(
oL A O peroracrons GRFEEISSI?(;(I’)E AN'LlSls?)‘é
Concepto Cartografia Columnas R Ani PROFUNDAS Al
Geologica Estratigraficas ocas piques IROZTS) (LAY Puntaje
Unidad de medida Hectireas Metros Unidad Unidad Metros Metros Unidad Total
Cantidad (C) 1.400,00 2.000,00 1.000,00] 800,00} 2.500,00 2.500,00 1.000,00]
Puntos (P) 011 0,06 0,22] 0,55 0,57 0,06 0,28]
Puntaje = (C x P) 154,00 120,00 220,00} 440.00} 1.425.00 150.00) 280,00 2.789,00
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ANEXO 9. Formato del Programa Exploratorio Adicional GUIA PARA LA ASIGNACION DE PUNTOS DEL PROGRAMA EXPLORATORIOADICIONAL
[Ciudad, Fecha] . . . .. . .
La asignacion de puntos del Programa Exploratorio Adicional (PEA) sera un mecanismo de evaluacion de
Sefiores ] Ofertas y/o Contraofertas para la adjudicacion de Areas Estratégicas Mineras — AEM. El Oferente y/o
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Contraoferente podréadicionar o no, cantidades de medida en las diferentes actividades exploratorias
Atn. [e] respecto al Programa ExploratorioObligatorio (PEO).

Avenida Calle 26 No 59-51 Torre 4Bogota D.C.
Por ejemplo, para la cartografia geologica el Oferente y/o Contraoferente podra adicionar o no, dentro de

REF.: Programa Exploratorio Adicional. su PEA, un niimero determinado de hectéreas para esta actividad; la cual, podria estar entre el 1% y el 30%
del AEM ya que el Oferente y/o Contraoferente esta obligado a cubrir con cartografia geoldgica detallada
el 70% del area, dentro del PEO. La determinacion del puntaje depende entonces del area que el Oferente
Estimados sefiores: y/o Contraoferente proponga adicionar para la cartografia, ya que los puntos por una (1) hectarea es una
constante de 0,11.

[Incluir nombre del representante legal 0 apoderado del Oferente / Contraoferente], en mi calidad Para las actividades de levantamiento de columnas estratigraficas, geoquimica de rocas y suelos,
de [representante legal/apoderado) de [Incluir nombre del Oferente / Contraoferente] (en adelante el perforaciones profundas, registro geofisico de pozos, muestreos y analisis de calidad; la cantidad adicional

de las unidades de medida de cada una de ellas, respecto al PEO, es potestativo del Oferente y/o
Contraoferente segtin sus analisis técnicos para la presentacion de la Oferta y/o Contraoferta, seglin sea el
caso.

“Oferente” / "Contraoferente"), manifiesto, bajo la gravedad del juramento que el Programa
Exploratorio Adicional de mi Oferta / Contraoferta incluyen las actividades indicadas en ¢l siguiente
cuadro en las unidades ofrecidas para cada actividad exploratoria.

Para establecer ¢l puntaje del PEA el Oferente y/o Contraoferente podra adicionar o no, cantidades de

PROGRAMA EXPLORATORIO ADICIONAL (Fosfatos) Hectireas AEM medida en las diferentes actividades exploratorias, cantidades que deben ser multiplicadas por los puntos
GEOLOGIA GEOQUIMICA|EXCAVACIONES | oo o oNES REGISTRO | MUESTREOY asignados a cada actividad como constantes en la tabla. Los puntajes del PEA seran parametros de
Concepto Cartografia Columnas . GEOFISICO DE | ANALISIS DE . <, .
Geoligien | Estratigrifiens | R0e3s Apiques PROFUNDAS RS CALIDAD | puntaje calificacion de la Oferta yo/ las Contraofertas de AEM dentro del presente Proceso de Seleccion.
Unidad de medida Hectéreas Metros Unidad Unidad Metros Metros Unidad Total . . . ., L. .
Cantidad (C) La Tabla 3 ilustra un ejemplo de la consolidacion de actividades y puntajes de un PEA para una AEM
Puntos (P) 0.11 0,06] 022 0.55 0.57] 0,06 02 hipotética de 2.000,00 hectareas.
Puntaje = (Cx P)
Consolidacion de los puntajes de los programas exploratorios obligatorio y adicional. Tabla 3. Consolidacion de actividades y puntajes.
PROGRAMA EXPLORATORIO ADICIONAL (Fosfatos) Hectireas AEM]__ 2.000,00]
PROGRAMA EXPLORATORIO Puntaje GEOLOGIA GEOQUIMICA |[EXCAVACIONES REGISTRO | MUESTREO Y
— PERFORACIONES
OBLIGATORIO Concepto Cartografia Columnas Rocas Apiques PROFUNDAS GEOFISICO DE | ANALISIS DE
Geolégica | Estratigraficas ocas piques i POZOS CALIDAD Puntaje
ADICIONAL Unidad de medida | _Hectireas Metros Unidad Unidad Metros Metros Unidad__ | Total
Puntaje Total Cantidad (C) 300,00 500,00 200,00 400,00) 500,00) 500,00) 100,00
Puntos (P) 0.11 0,06 0.22] 0,55 0,57 0,06 0.28)
Atentamente, Puntaje = (C x P) 33.00 30,00 44,00 220,00 285,00 30,00 28.00] 670,00
PROGRAMA EXPLORATORIO Puntaje
OBLIGATORIO 2.789,00f
[e] ADICIONAL 670,00
[Incluir nombre del Oferente / Contraoferente] Puntaje Total 3.459,00)
Representante
Nota: este Anexo debera ser firmado por el representante legal del Oferente / Contraoferente, o por el representante
comun de la Estructura Plural en nombre de todos sus Integrantes, y no por cada Integrante demanera individual.
ANEXO 10. Minuta del Contrato ANEXO 11. Formato de Plan de Evaluacién Técnica
[Se publica en documento separado] El Oferente y/o Contraoferente debe estructurar, definir y presentar, bajo su propio criterio, un Plan de

Evaluacion Técnica (PET) disefiado para el Area Estratégica Minera (AEM) a la cual desea resultar
Adjudicatario. Para realizar el disefio del PET el Oferente y/o Contraoferente podra estudiar la informacion
técnica disponible en el cuarto de datos (DataRoom); el cual, compila los estudios de prospeccion mineral
realizados por el Servicio Geologico Colombino (SGC) y su definicion de areas con alto potencial mineral,
entre otros documentos resolutivos seglin requerimientos de ley.

El Oferente y/o Contraoferente debera entregar un cronograma de actividades para la prospeccion de
minerales fosfaticos presentes en el AEM de su interés, segun su PET. El cronograma debera ser disefiado
para doce (12) meses, contar con la descripcion de actividades prospectivas y sus respectivos alcances en
términos de cantidad, escala y calidad de la informacion adquirida.

La finalidad del PET con duracion de un afio, contado a partir de la adjudicacion oficial del AEM, tiene por
objetoprincipal la definicion de blancos de exploracion mineral, validacion o ajustes de los Programas
Exploratorios Obligatorios y Adicional. Los ajustes de los programas estin sujetos a planteamientos de
adicion - sustraccion o traslado de cantidades, en las unidades de medida planteadas para las diferentes
actividades exploratorias de geologia, geoquimica, perforaciones, registros geofisicos de pozos y muestreos
y analisis de calidad, siempre y cuando, el puntaje total no sea menor al inicialmente planteado en la Oferta
/ Contraoferta, segiin sea el caso.

Finalizado cl ano del PET cl adjudicatario del AEM podra devolver el area sin penalidad alguna si los
resultados obtenidos no le fueron favorables y; siempre y cuando, entregue: un informe especificando las
actividades realizadas durante la etapa, los resultados de su evaluacion técnica de acuerdo con el manual
de suministro y entrega de informacion geologica (Resolucion No. 564 de septiembre 02de 2019), y
ejecutar las actividades de restauracion necesarias sobre los puntos donde se haya generado una afectacion
ambiental, todo de conformidad con el ARTICULO 6 de la Minuta de Contrato prevista en el ANEXO 10.
Minuta del Contrato de estos Términos de Referencia.

A continuacion, se muestra un e¢jemplo hipotético de un Plan de Evaluacion Técnica.

PLAN DE EVALUACION TECNICA
TIEMPO (meses)
1[2[3][4]5][6]7][8][9t0[n]12

ITEM ACTIVIDAD Aleance por actividad (cantidad, escala y descripeion)

affa geologica y estructural de 500 hectdreas a escala 1:10.000,
caracterizacion de litologias a través 20 secciones delgadas y 2 analisis
|litogeoquimico

L jento de una columna A izada del drea a cscala
1:1.000, con detalles a escala 1:100 sobre capas con fosfatos. Minimo 1.000
metros de andlisis de las secuencias i

Estratigrafia.
Cartografia geolégica.

Secciones estratigréficas.
Columna estratigréfica generalizada del drea.

4 |Geoquimica de difraccion y fluorescencia de Rayos X 50 andlisis de laboratorio en fosforitas y rocas fosfaticas.

Perforacién de 2 (dos) pozos de 250 metros con logucos y correlaciones

8 [Perforacion prospectiva. -
estratigraficas.

9 | Anilisis de la informacion. Compendio de estudios geoldgicos y mincros.
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ANEXO 12. Guia de acceso a la informacion del cuarto de datos virtual del SGC

VERSION: 1
CODIGO: GU-SUB-REC-027

GUIA

SERVICIO /7
GEOLOGICO fy
coLoMBIANO Il

ACCESO A LA INFORMACION DEL

CUARTO DE DATOS VIRTUAL DEL SGC FECHA VIGENCIA:

1. OBJETIVO

Establecer las condiciones necesarias para el acceso a documentos e informacion contenidos en el Cuarto
de Datos (Data Room), el cual sera dispuesto por medios virtuales o remotos, para el proceso de Seleccion
Objetiva, en Areas de Reserva Estratégica Minera, adelantado por la Agencia Nacional de Mineria - ANM.

2. ALCANCE

Esta guia aplica para el acceso a informacion del Cuarto de Datos (Data Room) para el proceso de
“Seleccion Objetiva, en Areas de Reserva Estratégica Minera”, adelantado por la ANM, para los
Participantes y cualquier otro interesado en obtener acceso a dicho Cuarto de Datos.

3. BASE LEGAL

Ley 16 de 1972 — Convencién Americana de Derechos Humanos

La Convencion Americana de Derechos Humanos- en su articulo 13, el cual recalca la obligacion de los
stados de brindar a los ciudadanos acceso a la informacién que estd en su poder. Asi mismo, establece el
derecho que tenemos todos los ciudadanos de buscar, solicitar, recibir y divulgar aquella informacion publica,
en manos de los drganos, entidades y funcionarios que componen el Estado.

Constitucién Politica de Colombia

El derecho de acceso a la informacion esta protegido y reconocido en la Constitucion Politica de 1991 en
su articulo 74 pues consagra la garantia general de todos los ciudadanos de acceder a los documentos
publicos, salvo los casos por ley.

Ley 23 de 1982 modificada por la Ley 1915 de 2018

Regula lo relacionado sobre derechos de autor, definiendo en su articulo 2 que los mismos recaeran sobre
las obras cientificas, literarias y artisticas las cuales se comprenden todas las creaciones del espiritu en el
campo cientifico, literario y artistico, cualquiera que sea el modo o forma de expresion y cualquiera que sea
su destinacion, tales como: los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y

otras obras de la misma naturaleza; las obras dramaticas o dramatico-musicales; las obras coreograficas y
las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras cinematograficas, a las cuales
se asimilan las obras expresadas por procedimiento analogo a la cinematografia, inclusive los videogramas;
las obras de dibujo, pintura, arquitectura escultura, grabado, litografia; las obras fotograficas a las cuales se
asimilan las expresadas por procedimiento analogo a la fotografia; las obras de arte aplicadas; las
ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plasticas relativas a la geografia, a la topografia, a la
arquitectura o a las ciencias, y, en fin, toda produccion del dominio cientifico, literario o artistico que pueda
reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresion o de reproduccion, por fonografia, radiotelcfonia
o cualquier otro medio conocido o por conocer.

Decision 351 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones

Esta decision establece el Régimen Comuin sobre Derecho de Autor y derechos Conexos y tiene por finalidad
reconocer una adecuada y efectiva proteccion a los autores y demas titulares de derechos, sobre las obras
del ingenio, en el campo literario, artistico o cientifico, cualquiera que sea el género o forma de expresion
y sin importar el mérito literario o artistico ni su destino.

Ley 44 de 1993

Esta norma modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y modifica la Ley 29 de 1944, modificada a su vez por
laLey 1915 de 2018, establece en su articulo 1 que los empleados y funcionarios publicos que sean autores
de obras protegidas por el Derecho de Autor, podran disponer contractualmente de cllas con cualquicra
entidad de derecho publico.

Caodigo de Minas (Ley 685 de 2001)

Ley especial aplicable para regular las relaciones juridicas entre el Estado y los particulares y las de estos
entre si, por causa de los trabajos y obras de la industria minera en todas sus fases (articulo 2).

Decreto Ley 4134 de 2011

El Gobierno Nacional cre6 la Agencia Nacional de Mineria (ANM) como una agencia estatal de naturaleza
especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personeria juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y
Energia. Cuyo objeto consiste en: “administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del
Estado, promover el aprovechamiento optimo y sostenible de los recursos mineros de conformidad con las
normas pertinentes y en coordinacion con las autoridades ambientales en los temas que lo requieran, lo
mismo que hacer seguimiento a los titulos de propiedad privada del subsuelo cuando le sea delegada esta
funcion por el Ministerio de Minas y Energia de conformidad con la ley”.

Decreto Ley 4131 de 2011

Por ¢l cual se¢ cambia la Naturaleza Juridica del Instituto Colombiano de Geologia y Mineria (Ingeominas)
y en su articulo 3 establece que su objeto consiste en: “realizar la investigacion cientifica basica y aplicada
del potencial de recursos del subsuelo; adelantar el seguimiento y monitoreo de amenazas de origen
geoldgico; administrar _la_informacion_del subsuelo; garantizar la gestion segura de los materiales

nucleares y radiactivos en el pais; coordinar proyectos de investigacion nuclear, con las limitaciones del
articulo 81 de la Constitucion Politica, y el manejo y la utilizacion del reactor nuclear de la Nacion”,
misionalidad que guardaconsonancia con los establecido en los numerales 2.3 y 5 del articulo 4 de la misma
normativa.

Ley 1714 de 2011

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sancion
de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica.

Ley 1712 de 2014

Crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informacion Publica Nacional, establece en el
paragrafo 3 del articulo 9 que los sujetos obligados deberan observar lo establecido por la estrategia de
Gobierno en Linea, en cuanto a la publicacion y divulgacion de informacion; y que para asegurar que los
sistemas de informacion electronica sean efectivamente una herramienta para promover el acceso a la
informacion publica, los sujetos obligados deberan asegurar que estos se encuentren alincados con la
estrategia de Gobierno en Linea (articulo 7).

Acuerdo Nimero 008 de 12 de diciembre de 2014 del Consejo Directivo del Servicio Geologico
Colombiano.

“Por el cual se define la politica de gestion de la informacion Geocientifica del Servicio Geoldgico
Colombiano”.

4. DEFINICIONES

Los términos definidos en la clausula 1.4 Definiciones de los Términos de Referencia, resultan
aplicablesa esta Guia de Acceso.

5. REQUISITOS PARA EL ACCESO AL CUARTO DE DATOS

®

Obtener notificacion de acceso al Cuarto de Datos por parte de la ANM.

b. Notificacion por parte de la ANM de los Participantes o interesados que tienen acceso al Cuarto
de Datos.

c. Pago dela tarifa de acceso al Cuarto de Datos, de conformidad con las especificaciones contenidas
en el punto 10 de esta guia.

d. Definicion y registro de la(s) persona(s) autorizadas por los Participantes o interesados, que
tendran acceso al Cuarto de Datos. En todo caso no podran ser mas de 2 personas autorizadas.

e. Registro de tiempo requerido para el acceso y horarios seleccionados para el acceso por 8 horas
continuas o en fracciones de 4 horas.

f.  Manifestacion de aceptacion de los Términos de Referencia para el proceso de “Seleccion

Objetiva, en Areas de Reserva Estratégica Minera”, adelantado por la ANM y de las condiciones

de uso de informacion, datos y documentos contenidos en el Cuarto de Datos.
g. Establecer y mantener el canal de internet (acceso y conectividad) para acceso al Cuarto de Datos.

6. CONDICIONES GENERALES Y DE SEGURIDAD

a. Los Participantes o interesados en acceder al Cuarto de Datospodran obtener documentacion e
informacion que puede estar relacionada con el Contrato y las Areas de Reserva Estratégica
Minera - AEM. El acceso a este Cuarto de Datos sera por un tiempo especifico y se regird por los
términos consignados en este documento.

b. Podran acceder al Cuarto de Datos los Participantes y cualquier otro interesado que asi lo
manifieste a la ANM.

c. Cada uno de los documentos disponibles en el Cuarto de Datos cuenta con su fecha de cargue o
generacion.

d. La documentacion e informacion relacionada con el Contrato y las AEM, contenida en el Cuarto

de Datos, sera utilizada por los Participantes e interesados Uinica y exclusivamente para analizar

los procesos de Seleccion Objetiva y, de ser el caso, presentar su Oferta. En consecuencia, los

Participantes e interesados se abstendran de reproducir por cualquier medio o divulgar a terceros

la informacion conocida a través del Cuarto de Datos.

Aceptacion de condiciones institucionales de medios y formas de acceso a la informacion.

Aceptacion de condiciones institucionales de “derechos de autor” de la informacion provista.

Aceptacion de condiciones institucionales de uso de la informacion provista.

Aceptacion de las condiciones institucionales de “derechos de autor” en los productos y resultados

obtenidos con la informacion provista.

Aceptacion del tratamiento de datos personales.

B o

7. DESARROLLO

No Actividad Responsable Descripcion
Se obtiene la notificacion de acceso al
Cuarto de Datos por parte de la ANM.
Esta debe incluir minimo lo
siguiente:
Empresa:
ANM NIT o su equivalente:
Participante Nombre del habilitado:
Documento de Identidad:
Teléfono:
Nacionalidad:
Direccion:
Correo electrénico:

Obtener notificacion de
| |acceso al Cuarto de Datos
por parte dela ANM
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No Actividad Responsable Descripciéon
. La ANM notifica al SGC a través del
Notificar los -
Participantes . correoelectronico
. P . ANM dataroomanm@sgc.gov.co los
2 | interesados que tienen e ;i .
Participantes ¢ interesados que tienen
acceso alCuarto de Datos
accesoal Cuarto de Datos.
Se efectua pago de la tarifa de acceso al
. Cuartode Datos en el canal habilitado por
Pagar la tarifa deacceso al . . .
Participante el SGC y senotificard a los correos
3 | Cuarto deDatos. i
electronicos: dataroomanm(@sgc.gov.co
y mvillarraga(@sgc.gov.co
. . El Participante o interesado, informa la
Definir y registrar la (s) .
. (s) persona (s) que tiene acceso al Cuarto
persona(s) autorizada(s) . .
- .. de Datos.En todo caso no podran ser mas
4 | por los Participantes o Participante E
: . de 2 personas autorizadas.
interesados, que tienen - L
Se informa al correo clectronico:
acceso al Cuarto de Datos. N
dataroomanm@sge.gov.co
Registrar  de tiempo El Participante registra el tiempo
requerido para el acceso requerido para el acceso al Cuarto de
5 y horarios seleccionado Participante Datos y los horariosseleccionados para el
parael acceso al Cuarto acceso por 8 horas continuas o en
de Datos. fracciones de 4 horas.
Manifestar la aceptacion
de las condiciones de uso Manifestar la aceptacion de las
de la informacion,datos y condiciones deuso de la informacion,
6 | documentos  contenidos Participante datos y documentos contenidos en el
en elCuarto de Datos, y Cuarto de Datos, y de los Términos de
de los Términos de Referencia.
Referencia.
Establecer y
mantener el canal de El Participante establece y mantiene el
7 | internet (acceso y Participante canal deinternet (acceso y conectividad)
conectividad)para acceso para acceso alCuarto de Datos
al Cuarto de Datos
. El SGC finaliza y registra el fin del
8 | Registro del fin delacceso. SGC wyreg
acceso alCuarto de Datos.

8.CONDICIONES DEL SERVICIO

e Horario de acceso contintio previamente establecido.

en el horario de 8:00 am a 5:00 pm hora de Bogota Colombia.

e Acceso por 8§ horas continuas o en fracciones de 4 horas, disponible en horario habil de lunes a viernes

e Canal de internet y demas componentes requeridos para hacer la conexion (acceso y conectividad)
son responsabilidad del Participante notificado por la ANM.

e Soporte técnico por parte del SGC; se debe solicitar al correo DataRoomanm(@sgc.gov.co

e Soporte funcional con respecto al proceso de “Seleccion Objetiva, en Areas de Reserva Estratégica
Minera”, es responsabilidad de la ANM

e Esun servicio auditado (se leen datos IP, Nombre de equipo)

e No sc tendra disponibilidad a funcionalidades de cargue, descargue, copia, duplicacion, fotos, u otras
funcionalidades que impliquen traslado de informacion y datos a dispositivos propios de los
Participantes e interesados que sean usuarios del Cuarto de Datos o externos al SGC.

9. PROCEDIMIENTO DE PAGO Y FACTURACION

El pago del servicio es requisito indispensable para solicitar habilitacion del usuario de los Participantese
interesados y claves de acceso al Cuarto de Datos.

El acceso al Cuarto de Datos tiene un costo de USD 923,44 dolares de los Estados Unidos de América, por
sesion de 8 horas; este valor incluye el IVA. Dicho valor NO es reembolsable por motivo alguno, demanera
que, una vez pagado, de no solicitar el acceso, en forma individual o conjunta, no tendra derechoa la
devolucion del importe pagado por concepto del costo de acceso al cuarto de datos.

El precio puede ser cancelado en pesos colombianos, liquidados a la Tasa Representativa del Mercado del
Dolar Estadounidense (TRM) publicada por el Banco de la Republica y vigente el dia en que tenga lugar el
pago correspondiente. Dicha tasa puede ser consultada en la pagina WEB de dicho Banco,
http://www.banrep.gov.co.

También puede ser cancelado desde el exterior, en Dolares de los Estados Unidos de América o en su
equivalente en Euros o en Libras Esterlinas, en la fecha en que se realice el pago correspondiente. La Tasa
de Cambio aplicable puede igualmente ser consultada en la misma pagina WEB del Banco de la Republica,
http://www.banrep.gov.co.

Las claves de acceso se entregaran a los interesados via correo electronico, dentro de los tres (3) dias
hébiles siguientes a la confirmacion del pago correspondiente a su valor.

Para adquirir ¢l acceso al cuarto de datos, los interesados deben seguir el siguiente procedimiento:

e Remitir mensaje de correo clectronico designado para tal fin por la Agencia Nacional de Mineria -
ANM, con copia al correo electronico del SGC: dataroomanm(@sge.gov.co en el que se ponga de
presente el interés de acceder al Cuarto de Datos del proceso SELECCION OBJETIVA, EN AREAS
DE RESERVA ESTRATEGICA MINERA.

Para efectos de generar la factura de venta correspondiente, el mensaje de correo electronico debe
comprender los siguientes datos:

RESERVA ESTRATEGICA MINERA
e Nombre completo de la persona juridica solicitante.
e Nombre del Representante Legal, Apoderado o persona facultada para el efecto.
e Registro Unico Tributario — RUT residentes en Colombia o ¢l equivalente para extranjeros.

equivalente si la empresa o persona no tiene sede en Colombia.
e Paisy ciudad del domicilio principal del solicitanteDireccion
e Teléfono(s) con indicativo Correo electronico de contacto
e Correo electronico para recepcion de factura.

archivo anexo al mensaje electronico).

Geologico Colombiano, Numero de Identificacion Tributaria, NIT 899.999.294-8

Desde el exterior:

Petrolera - SGC

Banco Beneficiario

e Asunto: Acceso al Cuarto de Datos del proceso SELECCION OBIETIVA, EN AREAS DE

e Numero de Identificacion Tributaria, NIT, si el solicitante es sujeto de impuestos en Colombia osu

e Copia de la transaccion de pago del valor del acceso al Cuarto de Datos (debe remitirse como
Los pagos deben tener lugar de la siguiente manera: En Colombia - Recaudo en pesos colombianos (COP)

e Consignacion o transferencia clectrénica a la Cuenta Corriente No. 000-29669-9 en ¢l Banco de
Bogotéa, a nombre del Banco de Informacion Petrolera — SGC, de la cual es titular el Servicio

e En Dolares de los Estados Unidos de América (USD) a nombre del Banco de Informacion

Banco del Beneficiario Ciudad Pais Swift CHIP

Banco de Bogota Bogota Colombia | BBOGCOBB | 001959

Banco Corresponsal o Intermediario (Escoger uno de los siguientes intermediarios):

Banco del |\ Ciudad | Pais swife | €t dell oy py
Corresponsal BB
Citibank Nueva | Estados CITIUS33 | 10922754 | 021000089
York Unidos
Banco del . , . Cta. del
Corresponsal Ciudad Pais Swift BB ABA
Jp Morgan Chase | Nueva Estados CHASUS | 001-1-
N.Y. York Unidos 33 171329 021000021
e En Euros (EUR), a nombre del Banco de Informacion Petrolera - SGC
Bancodel |y gad | Pais Swift CHIPS
Beneficiario

Banco de Bogota’| Bogota | Colombia | BBOGCOBB 001959
Banco Corresponsal o Intermediario
Banco del . .
Ciudad Pais SWIFT CTA del BB
Corresponsal
Deutsche bank ag | Frankfurt | Alemania | DEUTDEFF 10095129220000

e En Libras Esterlinas (GBP), a nombre del Banco de Informacion Petrolera - SGC

Bancodel |y 404 Pais Swift
Beneficiario
Banco de Bogotd | Bogota Colombia BBOGCOBB
Banco del q . CTA delBB
Ciudad Pais SWIFT
Corresponsal
HSBC Bank PLC| Londres | ReinoUnido MIDLGB22 00162958

e Los interesados deben tomar en consideracion las siguientes advertencias:

o Los pagos depositados en cuentas diferentes a las indicadas se consideraran no efectuados.

o El Servicio Geoldgico Colombiano, SGC verificara que los recursos hayan sido abonados
en cualquiera de las cuentas bancarias identificadas precedentemente, de las cuales es titular,
y queel monto liquidado en moneda distinta del Doélar de los Estados Unidos de América
equivalga o corresponda efectivamente al precio fijado en estos Términos de Referencia para
adquirir el Paquete de Informacion.

o Cualquier costo o gasto en que incurran los interesados para cancelar el acceso al cuarto de
datos son de sus exclusivos cuenta y cargo.

o Paraque el SGC haga entrega de las claves de acceso, los interesados deben remitir el recibo
de consignacion o prueba de la transferencia electronica, escaneados y anexos a mensaje de
correo electronico dirigido al correo designado por la Agencia Nacional de Mineria con
copia a dataroomanm(@sgc.gov.co.

El Servicio Geoldgico Colombiano, SGC emitira la correspondiente factura de venta segun los datos
consignados.

Las claves de acceso y la Factura de Venta se enviaran a los interesados que lo hayan adquirido yremitido
el comprobante de pago, al correo de contacto empresarial registrado por la ANM.
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10. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE LAS CLAVES DE USUARIO

Las claves de acceso se entregaran en correo electronico enviado a la direccion electronica registrada
porel solicitante, se activaran con la confirmacion de recibo del mismo.

11. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Comunicacion y/o solicitud enviada por la Agencia Nacional de Mineria.

CONTRATO ESPECIAL DE EXPLORACION
Y EXPLOTACION MINERA

Fechado

[¢] DE [e] DE 2024

Entre

AGENCIA NACIONAL DE MINER{A

“ANM”

[e]

“CONTRATISTA”

Tabla de Contenido

ARTICULO 1

1.1.  Interpretacién

1.2. Términos Definidos
ARTiCULO 2
2.1. ODBJRIO ettt bbbttt et b bbbttt
2.2.  Valor del Contrato
ARTIiCULO 3
3.1.  Linderos

3.2.  Descripcion general
ARTICULO 4
4.1.  Declaraciones del CONTRATISTA
ARTICULO 5

5.1.  Perfeccionamiento e Inicio de Ejecucion del Contrato

5.2.  Plazo del Contrato

5.3, Prorroga del CONIALO ......ueivieiieeitei ettt ettt ettt es

5.4.  Etapas de Ejecucion COntraCtual...........oovrueueuiiriniinirerieieirireeieteies et seees
ARTICULO 6

6.1.  Generalidades............ccccoeveeccnnnnnn

6.2.  Plazo para el Inicio de la Etapa de Evaluacion Técnica Anticipada ...

6.3, Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Evaluacion Técnica
ANTCIPAAA. ...ttt ettt sttt ettt ettt eb s

6.4.  Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Evaluacion Técnica Anticipada ........
6.5.  Finalizacion de la Etapa de Evaluacion Técnica Anticipada
ARTiCULO 7

7.1.  Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Exploracion.............cccccc....

7.2.  Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Exploracion

7.3.  Modificaciones al Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional .
7.4.  Programa de Trabajos ¥ ODIaAS .........ccoeiieirieiiiiririeirietteieriete ettt ettt sbe e
7.5.  Exclusion de areas del Area Adjudicada

7.6.  Prorrogas en la Etapa de Exploracion

7.7.  Renuncia del Contrato en Etapa de EXplOracion ..........c.ooveeirinieieieiininineieccenecceeeeeieene
ARTICULO 8

8.1, CANONES SUPCTTICIATION ..vivvivieeuietiiieiiteiistet sttt ettt ettt s b ettt s ettt ettt enesens
8.2.  Pago diferido de los Canones Superficiarios en Etapa de Exploracion. ...........coceevvevvineenene.
8.3. Regalia

ARTiCULO 9
9.1.  Generalidades

ARTICULO 10
10.1. Intereses Remuneratorios y de Mora .................

ARTICULO 11

11.1.  Condiciones para el inicio de la Etapa de Construccion y Montaje.........

11.2.  Incumplimiento de las condiciones para el inicio de la Etapa de Construccion y Montaje
11.3.  Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Construccion y Montaje.....
11.4.  Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Construccion y Montaje ...

11.5. Exploracion durante la Etapa de Construccion y Montaje........coceevvevereeene
11.6. Explotacion durante la Etapa de Construccion y Montaje
ARTICULO 12
12.1. Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Explotacion

12.2. Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Explotacion............c.cccoeeivieienennne
12.3. Exploracion durante la Etapa de Explotacion
ARTICULO 13
13.1. Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Cierre y Abandono
13.2. Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Cierre y Abandono
ARTICULO 14
14.1. Generalidades

14.2. Aprobacion de 10s Planes de CISITE .........c.cc.vuiuiucuciririiiiiiicieieieecci et
14.3. Modificaciones al Plan de CIeITe ..........ccooiiuiiiiiiiiiniiiiiiiiiccecc e
14.4. Cumplimiento de 10s Planes de CICITC.........ccueuiviiiiiiiriciiiciccec et

ARTICULO 15
15.1. Generalidades

15.2. Suspension del Contrato por demoras en la obtencion de Permisos o Licencias
ARTICULO 16
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16.1. GENETAlidAES ...ttt 26.1. IMIUIEAS ...ttt ettt
ARTICULO 17 26.2. Plazo de Cura y Pago de 1aS MUILAS .........ceeieieriieiiieiiietiieeeeet ettt

17.1. GENETALIAAAES ...ttt ettt 26.3. Procedimiento para la imposicion de MUltas ..........cocoviiveinciniiiiccecee e
ARTICULO 18 26.4. Actualizacion de 1as MUIAS ........c.cceiiiiiriiiiiiiiccce e

18.1. GENETAlIAAAES ...ttt 26.5. ClAUSUIA PENALL.....eiiiiicc ettt
ARTICULO 19 ARTICULO 27

19.1. Devolucion forzosa de area al finalizar la Etapa de EXploracion ..............ocoeeveeenenineninnens 27.1. EQUilibrio ECONOIMICO ...veuiviiieiiieiieieiieit ittt ettt ettt

19.2. Devolucion forzosa de area en Etapa de EXplotacion...........cccuceveirieiiieiienieenieicsieesieeeiens 27.2. Responsabilidad del CONTRATISTA .....ciiiiiiieiieiieie ettt

19.3. Devolucion voluNtaria de Ar€a ............ce.eevieueueriiiririeeeesese et ARTICULO 28
ARTICULO 20 28.1.  Evento Eximente de Responsabilidad...............coo.oveeovveoeeeeveereseeseeeeeeeeeseeesseeseeeesessessenes

20.1. GENETAlIAAAES ...ttt 28.2. INAEMNIAAG. ..ot
ARTICULO 21 ARTICULO 29

21.1. Politica de proteccion de datos...........eveeiririeirieirieie e e 29.1. CAQUCIAAM. ...ttt ettt
ARTICULO 22 29.2. Procedimiento para declarar la caducidad ............cooovieeieiiieiiiiiceecce e

22.1. Personal del CONTRATISTA ...ttt ARTICULO 30

22.2. Seguridad e Higiene Industrial..........c.cccoviiiiiiiiiicicc e 30.1. OCUITEIICIA ...ttt ettt ettt ettt ettt et
ARTICULO 23 30.2. Terminacion ANCIPAGA ......c.c.vrviviueuiiriieieiee ettt

23.1. GENEralidades .........cooveveuiiiiieicicicree e 30.3. Efectos de 1a Terminacion ...........ccovieuiiinirieieieiece et
ARTICULO 24 ARTiCULO 31

24.1. Garantias como Requisito de Inicio del Contrato y de sus Etapas...........cc.ocoveeeenirinenincns 31.1. Liquidacion del CONIALO ...........eueueuiiriririeieerie ettt ettt ea e neeenas

24.2. Clases de GATANLIAS ......c.euvueereeeeereirieeeieteeee ettt ettt ettt es et s s esesenesesebeseneneas ARTICULO 32

24.3. Reglas Generales Aplicables a 1as Garantias .............ccoeoevrreeueeinineeeeieent e 32.1. Amigable COMPOSICION.......ueuiuiieieieieiiririieictcicte ettt ettt eaenes

24.4. Aprobacion de 185 GATANTIAS ..........ovvueueueuiiirieieeeeteese ettt ARTICULO 33

24.5. Division de 185 GArantias ..........c.ccoeveueueiiririeieiiiiieieeeree ettt ARTICULO 34

24.6. Garantia Unica de CUMPIMIEITO ...........ovuoveeveeeeeeeeeeeeseeseseseeeeseeeeeeessssees s sseenes 34.1. Banco de INformacion MINETA ..........ccoeiiiiriiireiineineeieeeeeeeie et

24.7. Garantia de Responsabilidad EXtracontractual ...............cccceveveveriiievereiieeseieieeeeseeeeeieees 34.2. Coexistencia de proyectos ante eventuales casos de superposiciones parciales o totales

24.8. Actualizacion de los valores de 1as garantias............ccoeeveeiriiiiieiieniicnieecsecee e entre proyectos del SCCHOT MUMETD EETZEHC0 ..o ors e oo
ARTICULO 25 34.3. Concurrencia de Otros tHUIOS ........ecvivieieiirieinieiieeret ettt

25.1. GENETAlIAAACS ...ttt 34.4. Aplicacion del COdigo de MINas.........cceoooivivesisiirisissiirstiisssis s

259, Garantia Plan de Cierre Minero - EXPLORACION ..o 34.5. Independencia de 1as PATteS ........cccoviiieueiinirieieiecie e

253, GAANHA PIAD @ CHOITCn oo 34.6. AUtonomia EMPIESATIAL........c.ovuiiriiiiiiieiieit ettt
ARTICULO 26 34.7. CBSIOM. .ttt ettt ettt

34.8. GIAVAITICIICS ...ttt ettt et e s e b st eb e st et et ese b e s et e st et en e ese st es et ene b entebeneenesbeneabeneanens CONTRATO DE EXPLORACION Y EXPLOTACION MINERA

34.9. INOLFICACTONES ...ttt ettt ettt ee e e eeenes

3410, TAIOMA ACL CONEALO +.rreeee e, El presente Contrato Especial de Exploracion y Explotacion Minera (este "Contrato") se celebra el [e] de

3411, TIMPUESTOS ..ttt ettt b bttt et b e et b ettt bbbttt nae b eae s [#] de 2024, entre:

34.12. Modificacion del CONLIALO ........c.eueieieueeieiiriricistee ettt enenenea ¢ La AGENCIA NACIONAL DE MINERIA, agencia estatal de naturaleza especial, del sector

34.13.  Subsistencia de ODIIZACIONES............oururuiriiiiiriciceiiiet ettt descemraliz'adorde -la Rama EJ?CUtiYa del Orden Nacional, con persone rAi ajuridica, pe-ltrimonio prop}o

y autonomia técnica, administrativa y financicra, adscrita al Ministerio de Minas y Energia,
34,14, No renuncia @ dereChos ........ccviiiiiiriiiicc s representada en este acto por [e], identificado con C.C. No. [e], en su condicion de [e] (en adelante
34.15.  Prelacion de DOCUMENTOS. ......cv.vveiveieiaieeiieeiieiseisiei ettt la “ANM?”); por una parte, y

Anexo 1. Plano del Area Adjudicada

e [[e], una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de Colombia, con domicilio
Anexo 2. Lineamientos sobre el Programa de Trabajos y Obras en la ciudad de [e], identificada con NIT [e], representada en este acto por [e], ensu calidad de
Anexo 3. Beneficiarios Reales del CONTRATISTA representante  legal] [[®], mayor de edad, [identificado/identificada] con [cédula de
ciudadania/pasaportc] No. [e] dc [e], actuando en nombre propio] (elegir segun sea el caso), por
otra parte (en adelante el “CONTRATISTA”),

Anexo 4. Programa Exploratorio Obligatorio

Anexo 5. Programa Exploratorio Adicional . ST
X g P ! e La ANM y el CONTRATISTA podran ser referidos en adelante individualmente como una "Parte"y
Anexo 6. Guias Minero-Ambientales colectivamente como las "Partes".

Anexo 7. Plan de Gestion Social

Anexo 8. Guia metodologica para la elaboracién del Plan de Cierre Minero — Etapa de CONSIDERANDO
Exploracion
Anexo 9. Guia metodolégica para la elaboracion del Plan de Cierre Minero - Etapa Explotacién. A. Que mediante acto administrativo No. [e] de fecha [e], la ANM delimit6 las Areas Estratégicas

Mineras Nos. [®] y publicé el respectivo aviso de convocatoria el dia [e] para la presentacion de

Anexo 10. Garantia Financiera Plan de Cierre Minero. ( L . . .
ofertas por las Areas Estratégicas Mineras mencionadas.

B. Que mediante acto administrativo No. [@] de fecha [e], la ANM ordeno la apertura del Proceso de
Seleccion No. [e] con el fin de “"Seleccionar la(s) Oferta(s) mas favorable(s) para la adjudicacion
de Contratos Especiales de Exploracion y Explotacion de minerales deFosfatos y sus minerales
asociados, derivados o concentrados en Areas de Reserva Estratégica Minera para fosfatos, cuyo
objeto serd: "Otorgar la exploracion y explotacion de minerales de Fosfatos y sus minerales
asociados, derivados o concentrados, por cuenta y riesgo del Contratista, bajo las condiciones y las
limitaciones previstas en el presente Contrato y en los Términos de Referencia de la Seleccion
Objetiva, en el Area de Reserva Estratégica Minera definida en este Contrato”.

C. Que mediante acto administrativo de fecha [e] de [@], la ANM adjudicé el Contrato de Exploracion
y Explotacion Minera al CONTRATISTA identificado previamente.

D. Que el Area Estratégica Minera que se adjudico al CONTRATISTA dentro del Proceso de Seleccion
No. [e] surti6 la coordinacion, concurrencia y caracterizacion en el territorio del area de influencia
del Area Estratégica Minera en cumplimiento con lo dispuesto por la Corte Constitucional,
informacion que fue puesta a disposicion del CONTRATISTA en el marco del Proceso de Seleccion.
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E.

(2)

(b)

(¢)

(d)

(e)

()

Que adicionalmente ¢l Arca Estratégica Minera que se adjudicé al CONTRATISTA dentro del
Proceso de Seleccion No. [®] cumpliéo con los requerimientos de la sentencia de la Corte
Constitucional T-766 de 2015 en la medida en que el Ministerio de Interior certifico, mediante
Resolucion No. [e] de fecha [e] la no procedencia de la consulta previa para la delimitacién del
Area Estratégica Minera.

Que las Partes acuerdan que el presente Contrato se regird por las clausulas que se sefialan a
continuacion y, en lo no previsto en ellas, supletivamente por el Codigo de Minas, Codigo Civil,
Codigo de Comercio y las demas normas legales aplicables a la materia.

En consecuencia, las Partes han acordado que este Contrato se rija por las siguientes clausulas:

ARTICULO 1
INTERPRETACION; DEFINICIONES

1.1. Interpretacion

Para todos los efectos de este Contrato, a menos que expresamente se estipule de otra manera o se definan
de manera particular en otro aparte de este Contrato (incluidos sus Anexos):

Los términos en mayuscula inicial que aqui se usan, estén utilizados en forma singular o plural,
tendran el significado asignado a dichos términos segin se indicanen la Seccion 1.2;

Cualquier referencia a un "Capitulo”, "Seccion" o "Anexo" se refiere a un Capitulo, Seccion o
Anexo, segun sea el caso, de este Contrato;

Los titulos de los Capitulos y Secciones se incluyen con fines de referencia y de conveniencia, pero
de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la intencion del presente Contrato;

Las palabras técnicas o cientificas que no se encuentren definidas expresamente en este Contrato
tendran los significados que les correspondan segiin la técnica o cienciarespectiva, al igual que a los
significados atribuidos en el Glosario Técnico Minero. Las demas palabras se entenderan en su
sentido natural y obvio, segun el uso generalde las mismas.

Los Anexos son los documentos adjuntos al Contrato, que contienen obligaciones a cargo de las
Partes y/u otorgan mayor claridad para la ejecucion de las obligaciones aqui establecidas y hacen
parte integral del presente Contrato.

La interpretacion del Contrato se hara de conformidad con lo establecido por la Ley Aplicable. Sin
perjuicio de lo anterior, las Partes aceptan que en el evento en que surja una ambigiiedad o
cuestionamiento acerca de la intencion o interpretacion de este Contrato, el mismo se interpretara
como si hubiese sido redactado conjuntamentepor las Partes y no habra presuncion o carga de la

prucba que favorezca o desfavorezca a alguna Parte en virtud de la autoria de cualquicra de las
disposicionesde este Contrato.

1.2. Términos Definidos

Cuando sc utilicen en este Contrato, los siguientes términos escritos en mayuscula inicial,tendran los
significados que se les asignan a continuacion:

“Abandono” es el retiro de los equipos mineros, la disposicion de activos y excedentes,el Cierre
y la restauracion de las excavaciones mineras, y las actividades para la prevencion y la mitigacion
de los impactos ambientales por el Cierre de la operacién minera.

“Acta de Devolucién de Area” es ¢l documento que suscribirdn la ANM y el CONTRATISTA
cuando éste devuelva una parte o porcion del Area Adjudicada. El Contrato continuara respecto del
Arca Adjudicada no devuclta.

“Acta de Inicio” es el documento que suscribiran la ANM y el CONTRATISTA para efectos de dar
inicio a la ejecucion del Contrato, de conformidad con los requisitos establecidos en la Seccion
5.1(b) de este Contrato. El Acta de Inicio debera suscribirse después de la fecha de inscripcion
del Contrato en el Registro Minero Nacional.

“Acta de Inicio de la Etapa de Cierre y Abandono” cs ¢l documento que suscribiran la ANM vy el
CONTRATISTA para efectos de dar inicio a la Etapa de Cierre y Abandono.

¢

‘Acta de Inicio de la Etapa de Construcciéon y Montaje” es el documento que suscribiranla ANM
y el CONTRATISTA para efectos de dar inicio a la Etapa de Construccion y Montaje del Contrato.

“Acta de Inicio de la Etapa de Explotaciéon” es el documento que suscribiran la ANM yel
CONTRATISTA para efectos de dar inicio a la Etapa de Explotacion.

¢

‘Acta de Finalizacion de la Etapa de Evaluacion Técnica Anticipada” es el documento que
suscribiran la ANM y el CONTRATISTA cuando finalice la Etapa de Evaluacion Técnica

Anticipada.

“Acta de Finalizacion del Contrato” cs cl documento que suscribirain la ANM y el
CONTRATISTA cuando termine la Etapa de Cierre y Abandono.

“Acta de Liquidacién” es el documento que suscribiran la ANM y el CONTRATISTAde acuerdo
con lo previsto en la Seccion 31.1 del presente Contrato.

“Amigable Componedor” se refiere a la instancia de solucion definitiva de Controversias existentes
entre las Partes y sometidas a amigable composicion de acuerdo con lo previsto en la Seccion 32.1
del presente Contrato.

“Anexos” son los documentos adjuntos al Contrato, que contienen obligaciones a cargo de las
Partes y/u otorgan mayor claridad para la ejecucion de las obligaciones aqui establecidas. Los
Anexos son los siguientes:

o Anexo 1 —Plano del Area Adjudicada

o Anexo 2 — Lineamientos sobre el Programa de Trabajos y Obras

o Anexo 3 — Beneficiarios Reales del CONTRATISTA

o Anexo 4 — Programa Exploratorio Obligatorio

o Anexo 5 — Programa Exploratorio Adicional

o Anexo 6 — Guias Minero-Ambientales

o Anexo 7 —Plan de Gestion Social

o Anexo 8 — Guia metodologica para la elaboracion del plan de cierre minero - Exploracion
o Anexo 9 — Guia metodologica para la elaboracion del plan de cierre minero - Explotacion.

o Anexo 10 — Garantia Plan de Cierre Minero.

“Anna Mineria”. Es ¢l Sistema Integral de Gestion Minera, denominado ‘AnnA Mineria’, ¢l cual
fue adoptado mediante el Decreto 2078 de 2019 y las norma que lo modifiquen, complementen o
sustituyan.

“Area Adjudicada” se refiere al drea que fue adjudicada al CONTRATISTA en virtud del Proceso
de Seleccion.

“Areas de Reserva Estratégica Minera” o “AEM” se refiere a las dreas declaradas y delimitadas
por la ANM, de conformidad con la Ley Aplicable, disponibles para ser adjudicadas mediante
procesos de seleccion objetiva, de conformidad con lo establecido en el articulo 20 de la Ley 1753
de 2015.

“Autoridad Ambiental” es cualquier autoridad de la Republica de Colombia que tenga competencia
en asuntos ambientales, incluyendo, pero sin limitarse, a las Corporaciones Autonomas Regionales,
y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

“Autoridad Gubernamental” es cualquier autoridad de la Republica de Colombia distinta de la
ANM, incluyendo, pero sin limitarse a, ¢l Ministerio de Minas y Energia, entre otras, del nivel

nacional, regional, departamental, distrital o municipal, cuyas competencias se ejerzan sobre asuntos
relacionados con el presente Contrato.

“Audiencia Piblico Minera” Espacio de concertacion con la comunidad y las autoridades locales
que debera llevar a cabo el contratista durante la Etapa de Evaluacion Técnica Anticipada que
permitira establecer los proyectos de inversion que se realizaran de conformidad con lo establecido
en el articulo 15 de la contraprestacion social.

“Bienal” lo que sucede u ocurre cada dos afios.

"Beneficiario Real". Es cualquicr persona o grupo de personas que, directa o indirectamente,por si
misma o a través de interpuesta persona, en virtud de un contrato, convenio o de cualquier otro
instrumento juridico, tenga, o pueda llegar a tener, por ser propietario de bonosobligatoriamente
convertibles en acciones, respecto de una accion de una sociedad, capacidaddecisoria. Esto es, la
facultad o el poder de votar en la eleccion de directivas o representanteso de dirigir, orientar y
controlar dicho voto, asi como la facultad o el poder de enajenar y ordenar la enajenacion o gravamen
de la accion.

Conforman un mismo Beneficiario Real, los conyuges o compaileros permanentes y los parientes
dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y tnico civil, salvo que se
demuestre que actiian con intereses economicos independientes.

Igualmente, constituyen un mismo Beneficiario Real las sociedades matrices y sus subordinadas.
“Canon Superficiario” es una contraprestacion que debe ser pagada a la ANM sobre la totalidad
del Area Adjudicada durante la Etapa de Exploracién, la Etapa de Construccién y Montaje, o sobre
las extensiones de las mismas que el CONTRATISTA retenga para explorardurante la Etapa de
Explotacion. Para efectos de este Contrato, el monto a pagar por conceptode Canon Superficiario se
calculara de conformidad con lo dispuesto en la Seccion 8.1.

“Cierre” hace referencia a la terminacion de actividades mineras o desmantelamiento del Proyecto
originado en renuncia total, caducidad o extincion de los derechos del titular minero.Es la tltima etapa
del desarrollo de una mina e incluye, sin limitacion, el acto de cerrar cualquier labor minera, cuando
finalizan las labores extractivas, con el fin de evitar riesgos de accidentes y facilitar la recuperacion
de los terrenos.

“Clausula Penal” es la pena pecuniaria que se causara a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con
lo previsto en la Seccion 26.5 de este Contrato.

“Cédigo de Minas” hace referencia a la Ley 685 de 2001 o la norma que lo modifique, adicione
o sustituya.
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“Contraprestacion Adicional” es una obligacion economica distinta a la Regalia, que se calculara
de conformidad con lo establecido por el ARTICULO 9 del presente Contrato.

“Contraprestacion Social” es una obligacion econdmica a través de la cual el contratista
desarrollara en el area de influencia del proyecto minero programas y proyectos de inversion en
temas de interés de la comunidad, previa concertacion con esta y con las autoridades locales durante
la Etapa de Exploracion y la Etapa de Explotacion.

“Contrato” significa este Contrato Especial de Exploracion y Exploracion Minera, segun sea
modificado de tiempo en tiempo por las Partes.

“Controversia”, “Disputa”, “Desacuerdo” o “Diferencia” es cualquier desacuerdo que surja entre
las Partes del Contrato con ocasion de su celebracion, ejecucion, terminacion y/oliquidacion. A lo
largo del Contrato sc utilizan estos términos indistintamente para referirse a la situacion descrita
anteriormente.

“Cuarto de Datos” es el lugar en el cual la ANM y/o el Servicio Geoldgico Colombiano puso a
disposicion para consulta los documentos e informacion que tiene a su disposicion y que puede estar
relacionada con el AEM. La informacién disponible en el Cuarto de Datos sera de referencia
unicamente y no vinculara a la ANM y/o el Servicio Geoldgico Colombiano.

“Datos Personales” cualquier informacion de naturaleza personal que se encuentre registradaen
cualquier base de datos que los hace susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza publica
o privada, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012, o la norma que la modifique, sustituya o adicione.

“Dia” o “Dia_Calendario” es cualquier dia calendario que comprende veinticuatro (24) horas.
Cuando este Contrato prevea un plazo en Dias para el cumplimiento de una obligaciony este plazo
no venza en un Dia Habil, el vencimiento ocurrira el Dia Habil inmediatamente siguiente.

“Dia Habil” es cualquier Dia en la semana, de lunes a viernes (inclusive), sin incluir los Diasfestivos
en la Republica de Colombia.

“Dolares” o “USD” se entendera como la moneda con poder liberatorio y curso forzoso en los
Estados Unidos de América.

“Estrategia de Relacionamiento Social”. Son los lineamientos para el relacionamiento social y el
Plan de Gestion Social en el desarrollo de los Contratos Especiales de Exploracion y Explotacion
Minera de las Areas de Reserva Estratégica Minera (AEM)”

“Etapa de Cierre y Transicién Socioecondémica” es una de las etapas de ejecucion del Contrato
que iniciara una vez finalizada la Etapa de Explotacion, durante la cual ¢l CONTRATISTA debera
realizar todas las actividades de Cierre y Abandono del Proyecto, de conformidad con el Plan de

Cierre Minero, ¢l Plan de Cierre aprobado en la Licencia Ambiental del Proyecto y demas Leyes
Aplicables. Esta etapa iniciara en la fecha que se suscriba el Acta de Inicio de la Etapa de Cierre y
Abandono, y concluird con la suscripcion del Acta de Finalizacion del Contrato. En adelante Etapa
de Cierre.

“Etapa de Construccién y Montaje y Planeacion del Territorio” es una de las etapas de ejecucion
del Contrato, durante la cual sc adelantaran todas las actividades necesarias para construccion y
montaje del Proyecto, de acuerdo con lo establecido en el PTO. Esta etapa iniciara en la fecha en
que se suscriba el Acta de Inicio de la Etapa de Construccion y Montaje y una vez terminada,se
iniciara la Etapa de Explotacion. En adelante Etapa de Construccion y Montaje.

“Etapa de Evaluacién Técnica Anticipada” es una de las etapas de ejecucion del Contrato durante
la cual el CONTRATISTA podra corroborar el potencial mineral del Area Adjudicada e identificar
los elementos que le permitan definir si desea continuar con la Etapade Exploracion del Contrato
sobre la totalidad o una parte del Area Adjudicada. Una vez terminada la Etapa de Evaluacién
Técnica Anticipada se iniciara la Etapa de Exploracion.

“Etapa de Exploracion y de Encadenamiento De Proveedurias” es una de las etapas de ejecucion
del Contrato durante la cual se adelantaran todas las actividades relacionadas con la exploracion del
Area Adjudicada, incluyendo sin limitacion, las actividades del Programa Exploratorio Obligatorio
y del Programa Exploratorio Adicional. Una vez terminada la Etapa de Exploracion se iniciara la
Etapa de Construccion y Montaje. En adelante Etapa de Exploracion.

¢

‘Etapa De Explotacién y Desarrollo Productive” es una de las etapas de ejecucion del Contrato.
Esta etapa iniciara en la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de la Etapa de Explotacion, y
concluira con la suscripcion del Acta de Inicio de la Etapa de Cierre y Abandono. En adelante Etapa
de Explotacion.

"Evento Eximente de Responsabilidad" es cualquier evento, circunstancia o combinacién de
eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma
sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato respecto de las
cuales se invoca, después de que la Parte que lo invoca haya efectuado todos los actos
razonablemente posibles para evitarlo. Se entiende incluido dentro del concepto de Evento Eximente
de Responsabilidad, cualquier evento de Fuerza Mayor.

“Fecha de Inicio” es ¢l Dia en que las Partes suscriban el Acta de Inicio de ejecucion del Contrato,
o el Dia siguiente a la fecha en la que ANM imparta la Orden de Inicio de ejecucion del Contrato,
todo lo cual debera ocurrir después de la inscripcion en el Registro Minero Nacional.

“Fecha de Finalizacién” es el Dia en que vence el plazo inicial del Contrato y/o sus respectivas
prorrogas segun lo dispuesto en la Seccion 5.2 del presente Contrato.

“Fiducia Mercantil” tipo de garantia financiera que debera constituir el contratista a través de la
cual se amparan los planes de cierre minero.

“Formato Bésico Minero” se refiere al formato que debe presentar el CONTRATISTA en el
contenido, forma, periodicidad y demas informacion que sea requerida de conformidad conla
Resolucion 40925 del 31 de diciembre de 2019 expedida por el Ministerio de Minas y Energia, o la
norma que la adicione, modifique o sustituya.

“Fosfato” o0 “Fosfatos” se refiere a roca o deposito compuesto principalmente de fosfato inorgéanico,
generalmente fosfato de calcio, como por ejemplo minerales del grupo apatito, autunita, monacita,
piromorfita, torbenita, vivianita y wavelita (Allaby, 2013, p 440).

%

Fuerza Mayor” se entendera por Fuerza Mayor lo estipulado en la Ley Aplicable y la
jurisprudencia.

<

Garantia Financiera de Cierre en Etapa de Exploracion” es la garantia que ampara las
actividades a realizar por el contratista previstas en el Anexo 8. Guia metodologica para la

elaboracion del Plan de Cierre Minero — Etapa de Exploracion

“Garantia Financiera de Plan de Cierre Minero” es la garantia que ampara que todo proyecto
minero contara con los recursos necesarios para ejecutar las tareas de cierre y abandono de mina,
descritas en el plan de cierre presentando y aprobado por la ANM, de conformidad con el Anexo 9.
Guia metodoldgica para la elaboracion del Plan de Cierre Minero - Etapa Explotacion.

“Garantia de Seriedad de la Oferta” es la garantia presentada como parte de la oferta o
contraoferta del CONTRATISTA, en los términos aplicables al Proceso de Seleccion, para garantizar
la seriedad de dicha oferta o contraoferta.

“Garantia_Unica _de Cumplimiento” se refiere a la garantia que deberd constituir el
CONTRATISTA en los términos y condiciones del ARTICULO 24 de este Contrato.

“Ingresos Netos” se refiere a la ventas descontando las devoluciones.
“Ley Aplicable” se refiere a la ley, reglamentos, actos administrativos y demds normas vigentes en
la Republica de Colombia.

“Licencia Ambiental” es el acto administrativo emitido por la Autoridad Ambiental mediante el
cual se autoriza al CONTRATISTA a realizar las actividades previstas en el presente Contrato en el
Area Adjudicada. Dado que dicha Licencia es exigida conforme a la Ley Aplicable, el tramite,

obtencion, cesion o modificacion, si es del caso, implementacion y costo estara a cargo del
CONTRATISTA, por su cuenta y riesgo, y demas obligaciones.

“Licencias y Permisos” son los permisos, concesiones, autorizaciones y/o licencias que deban ser
otorgadas por cualquier Autoridad Gubernamental necesarias para la ejecucionde las obligaciones
a cargo del CONTRATISTA, cuyo tramite y costo estara a cargo del CONTRATISTA, todos los
cuales pueden o no estar expresamente autorizados o contenidos en la respectiva Licencia
Ambiental.

“Mes” es cualquiera de los doce (12) meses del afo calendario.

“Multas” son las sanciones pecuniarias por incumplimiento del Contrato, que podran ser impuestas
al CONTRATISTA por la ANM, de conformidad con este Contrato, en especial con el ARTICULO
26 de este Contrato y en respeto de lo previsto en la Ley Aplicable.

“Notificacion” es la comunicacion escrita que enviaran las Partes para comunicar situaciones
relacionadas con el Proyecto y la ejecucion del Contrato. La Notificacion que sea enviada por el
CONTRATISTA debera radicarse en las oficinas de la ANM de acuerdo con lo sefialado en la
Seccion 34.9 abajo o por medios electronicos o de AnnA Mineria, cuando asi esté permitido.
Solamente sera valida una Notificacion a la  ANM cuando tenga la respectiva constancia de
radicacion de la entidad o el mensaje de datos de recepcion de la misma cuando se realice por
medios electronicos. Cualquier plazo se empezara a contara partir del Dia Habil siguiente a la fecha
que conste la radicacion en la ANM o la constancia de recibo de la misma. Cualquicer otro medio de
comunicacion entre las Partes sera valido para fines informativos, pero no sera vinculante para las
mismas. Esta definicion de “Notificacion” se entendera para todos los efectos relacionada
exclusivamente con las notificaciones y comunicaciones contractuales entre las Partes, pero no
reemplaza ni sustituye el deber de notificacion legal de la ANM respecto de sus actos
administrativos, autos, conceptos técnicos, o demas documentos que segun la ley aplicable deben
surtir un procedimiento de notificacion legal.

“Oferta” se refiere a la oferta o contraoferta entregada por el oferente o contraoferente que resulto
adjudicatario del AEM en el Proceso de Seleccion.

“Orden de Inicio” es la orden discrecional que podra impartir la ANM para efectos de dar inicio a
la ejecucion del Contrato, si transcurridos quince (15) Dias siguientes a la inscripcion del Contrato

en el Registro Minero Nacional, no se ha suscrito el Acta de Inicio.

“Parte” o “Partes” son, individual o conjuntamente, el CONTRATISTA y la ANM, tal ycomo se
identifican en ¢l encabezado de este Contrato.

“Parte Afectada” tiene el significado asignado en la Seccion 28.1(d)(i) e este Contrato.
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“Pesos” o “$” o “COP” se entendera como la moneda de curso forzoso y poder liberatorio en
Colombia.

«

Plan de Cierre en Etapa de Exploracion” Se refiere al plan que deberd presentar el
CONTRATISTA a la ANM para las actividades de cierre previstas en Etapa De Evaluacion Técnica
Anticipada y Etapa de exploracion, de conformidad con lo establecido en el Anexo 8. Guia
metodoldgica para la elaboracion del Plan de Cierre Minero — Etapa de Exploracion

“Plan De Cierre Minero ” se refiere al plan que debera presentar el CONTRATISTA a la ANM o
junto con el PTO y el cual deberd contener todas las medidas del Cierre de conformidad con lo
establecido en el Anexo 9. Guia metodologica para la elaboracion del Plan de Cierre Minero - Etapa
Explotacion

“Plan de Evaluacién Técnica” o “PET” se refiere al plan que debi6 presentar el CONTRATISTA
a la ANM con su Oferta. La ejecucion del PET se regula en la Seccion 6.3 del presente Contrato.

“Plan de Gestion Social” se refiere al plan presentado por el CONTRATISTA para cumplimiento
de sus obligaciones de gestion social derivadas del presente Contrato. Dicho plan debera cumplir
con lo senalado en la Resolucion No. 263 del 25 de mayo de 2021 expedida por la AgenciaNacional
de Mineria o aquellas normas que las modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan.

“Plazo del Contrato” se refiere al plazo indicado en la Seccion 5.2 del Contrato y sus prorrogas, si
las hubiere, de conformidad con lo previsto en este Contrato.

“Proceso de Seleccion” se refiere al Proceso de Seleccion No. [@] con el fin de “Seleccionarla(s)
propuesta(s) mds favorable(s) para la adjudicacion de Contratos Especiales de Exploracion y
Explotacion de minerales de Fosfatos (P) y sus minerales asociados, derivadoso concentrados en
Areas de Reserva Estratégica Minera para fosfatos, cuyo objeto serd: "Laexploracion y explotacion
de minerales de Fosfatos (P) y sus minerales asociados, derivadoso concentrados, por cuenta y
riesgo del Contratista, bajo las condiciones y las limitaciones previstas en el presente Contrato y en
los Términos de Referencia de la Seleccion Objetiva, en el Area de Reserva Estratégica Minera
definida en este Contrato”

“Programa de Trabajos y Obras” o “PTO” es ¢l documento presentado por el CONTRATISTA
donde detalla el plan de explotacion resultado de los estudios y trabajos de exploracion, antes del
vencimiento definitivo de la Fase de Exploracion, para la aprobacion de la ANM. Este programa
deberd contener, como minimo, los siguientes elementos y documentos exigidos por la Ley
Aplicable: 1) Delimitacion definitiva del 4rea de explotacion; 2) Mapa topogréafico de dicha area;
3) Detallada informacion cartografica del area y si se tratare de mineria marina especificaciones
batimétricas; 4) Ubicacion, célculo y caracteristicas de las reservas que habran de ser explotadas
en desarrollo del proyecto; 5) Descripeion y localizacion de las instalaciones y obras de mineria,
deposito de Fosfatos, beneficio y transporte y, si es del caso, de transformacion; 6) Plan minero de

explotacion que incluird la indicacion de las guias técnicas que seran utilizadas; 7) Plan de obras
de recuperacion geomorfologica, paisajistica y forestal del sistema alterado; 8) Escala y duracion de
la produccion esperada; 9) Caracteristicas fisicas y quimicas de los Fosfatos por explotarse; 10)
Descripcion y localizacion de las obras e instalaciones necesarias para el ejercicio de las
servidumbres inherentes a las operaciones mineras y, 11) Plan de cierre de la explotacion y
abandono de los montajes y de la infraestructura, al igual que los demas elementos y documentos
previstos en la Ley Aplicable en la materia, incluyendo sin limitacion la Resolucion 143 de 2017, la
Resolucion 299 de 2018 y la Resolucion 100 de 2020 expedidas por la ANM, al igual que las normas
que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

e “Programa Exploratorio Adicional” cs el programa presentado por el CONTRATISTA en su
Oferta donde se incluyeron las actividades de exploracion adicionales que deben desarrollarse en el
Arca Adjudicada durante los primeros tres (3) afios de la Etapa de Exploracion, sujcto a lo previsto
en este Contrato.

¢

e “Programa Exploratorio Obligatorio” es el programa presentado por el CONTRATISTA en su
Oferta donde se incluyeron las actividades obligatorias de exploracion que deben desarrollarse en el
Area Adjudicada durante los primeros tres (3) afios de la Etapa de Exploracién, sujeto a lo previsto
en este Contrato.

“Programa Exploratorio Posterior” es el programa presentado por el CONTRATISTA con la
solicitud de cada una de las prorrogas de la Etapa de Exploracion, de conformidad con la Seccion
7.6.

e “Proyecto” se refiere al proyecto de exploracion y explotacion minera que sera adelantado por el
CONTRATISTA en el Area Adjudicada de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato.

o “Regalia” se refiere a las regalias que debera pagar el CONTRATISTA en virtud de este Contrato
de acuerdo con lo establecido por la Ley Aplicable, la cual corresponde a una contraprestacion, que
se causa por la explotacion de los recursos naturales no renovables de propiedad del Estado, quien
los recibe por conceder un derecho a explotar dichos recursos.

o “Registro Minero Nacional” se refiere al sistema de inscripcion, autenticidad y publicacion de los
titulos mineros con el derecho a explorar y explotar el suelo y el subsuelo de acuerdo con la Ley
Aplicable.

e “SMLDV” se refiere a los salarios minimos legales diarios vigentes para la Reptblica de Colombia.

e “SMLMV” sc refiere a los salarios minimos legales mensuales vigentes para la Republica de
Colombia.

e “Valor del Contrato” es la suma estimada sefialada en la Seccion 2.2 del presente Contrato.

ARTICULO 2
OBJETO Y VALOR DEL CONTRATO

2.1.0bjeto

El presente Contrato tiene por objeto la exploracion técnica y explotaciéon econdmica y sostenible,
incluyendo el Cierre y Abandono, del Area Adjudicada, con el fin de realizar la construccién, montaje y
explotacién de Minerales de Fosfatos (PO4*) y sus minerales asociados,derivados o concentrados, por
cuenta y riesgo del Contratista, bajo las condiciones y las limitaciones previstas en el presente Contrato y en
los Términos de Referencia de la Seleccion Objetiva, en el Area de Reserva Estratégica Minera definida en
este Contrato.

2.2.Valor del Contrato

(a) El valor del presente Contrato es indeterminado pero determinable segin la actividadque esté
desarrollando el CONTRATISTA de conformidad con las etapas de desarrollo de este Contrato.

(b) De conformidad con lo anterior, el valor estimado del Contrato correspondera al siguiente:

(i) Enla Etapa de Evaluacion Técnica Anticipada el valor estimado del Contrato correspondera al
valor de las inversiones del Plan de Evaluacion Técnica.

(ii) En la Etapa de Exploracion el valor estimado del Contrato sera el siguiente:

(A) Durante los primeros tres (3) anos de esta etapa, correspondera a la sumatoria de las
inversiones del Programa Exploratorio Obligatorio, del Programa Exploratorio
Adicional y el programa integral de exploracion de que trata la Resolucion 143 de 2017.

(B) Durante las prorrogas en esta etapa, correspondera al valor del Programa Exploratorio
Posterior aprobado por la ANM para cada prorroga y el programa integral de exploracion
de que trata la Resolucion 143 de 2017.

(iif) En la Etapa de Construccion y Montaje el valor estimado del Contrato correspondera al valor
de las inversiones para la construccion y montaje de la mina segiin ¢l Programa de Trabajos y
Obras aprobado por la ANM.

(iv) En la Etapa de Explotacion el valor estimado del Contrato sera calculado sobre la base de las
reservas probables y probadas que se hubieren incluido en el reporte de recursos y reservas

preparado por el CONTRATISTA en la Etapa de Exploracion, en los términos de la
Resolucion 143 de 2017 y la Resolucion 100 de 2020 expedidas por la ANM, al igual que las
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En consecuencia, el valor estimado de
esta etapa equivaldra a la multiplicacion de las reservas probables y probadas por el precio
base de los minerales fijado por la UPME para el calculo de las regalias. Para estos efectos se
tomara como referencia el precio de los minerales vigente para el trimestre en que inicie la
etapa de explotacion. Anualmente el valor de esta etapa se ajustara de conformidad con la
variacion del indice de precios al consumidor (IPC). Cada cinco afios el CONTRATISTA
debera actualizar el reporte de reservas probable y probadas, para efectos de recalcular (cada
cinco (5) afios) el valor estimado de este Contrato. Asi mismo, cada cinco (5) afios el
CONTRATISTA debera modificar las garantias contractuales del ARTICULO 24 para reflejar
el cambio en el valor estimado del Contrato y las coberturas respectivas.

(v

=

En la Etapa de Cierre y Abandono el valor estimado del Contrato correspondera al valor de
las inversiones para el cierre y abandono de mina segun el Plan de Cierre y el Plan de Trabajo
y Obras aprobado por la ANM y vigente al momento del cierre y abandono.

ARTICULO 3
AREA ADJUDICADA

3.1.Linderos

El Area objeto del presente Contrato corresponde a las celdas mencionadas a continuacion:

ZONA [e] - [¢] Hectareas ([e]Has)

. Cédigo de la (
Numero Celda Area
[e] [e] [e]

Y definido por el poligono externo con las siguientes coordenadas® (Datum Magna):

Punto Latitud Longitud
[e] [e] [e]

# Las coordenadas deben ser aproximadas a cinco cifras decimales.
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3.2.Descripcion general

(a) El area total antes descrita estd ubicada en jurisdiccion del Municipio [e], Departamento [e] y
comprende una extension superficiaria total de [®] hectareas ([®]Has), distribuidas en [e], la cual se
representa graficamente en el plano que corresponde al Anexo 1 del presente Contrato y hace parte
integral del mismo.

(b) El Area Adjudicada se entrega como cuerpo cierto, en consecuencia, el CONTRATISTA no tendr4
derecho a reclamo alguno en el evento en que la extensioncomprendida dentro de los linderos antes
indicados sea mayor o menor que la enunciada o calculada en este Contrato.

(c) La ANM no se compromete con el CONTRATISTA a ninguna obligacion de saneamiento por
eviccion o vicios redhibitorios sobre el Area Adjudicada.

ARTICULO 4
DECLARACIONES DE CONTRATISTA

4.1.Declaraciones del CONTRATISTA
Con la suscripcion de este Contrato, el CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente:

(a) [Es una sociedad validamente constituida y organizada bajo las leyes de la Republicade Colombia,
con domicilio en la ciudad de [®], ejerce validamente su objeto social,que permite la ejecucion del
presente Contrato al incluir expresamente (en su objetosocial) la exploracion y explotacion minera,
y no se encuentra en proceso de liquidacion ni incurso en causal alguna de disolucion]. (En caso de
ser persona naturalse incluye el siguiente texto) [el sefior XXXXXX XXXXX XXXX, identificado
concédula de ciudadania / extranjeria No. XXXXX]

(b) El CONTRATISTA y su representante legal cuentan con la capacidad estatutaria y legal, asi como
con las autorizaciones suficientes en los términos de sus estatutos y la Ley Aplicable para (i) suscribir
el Contrato y (ii) obligarse conforme a los términosy condiciones establecidos en el Contrato. El
CONTRATISTA declara que ninguna autorizacion de ninguna autoridad diferente a un 6rgano
societario (la cual ha sido obtenida) es requerida para la suscripcion, ejecucion y cumplimiento del
Contrato.

(c) EI CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que ni ¢l ni sus accionistas y
Beneficiarios Reales sc hallan incursos cn alguna de las inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones previstas en la Ley Aplicable, que le impidan la celebracion del Contrato.

(d) El CONTRATISTA ha leido cuidadosamente los términos del Contrato, sus Anexosy demas
documentos que hacen parte del mismo. E1 CONTRATISTA declara que acepta los términos y
condiciones del Contrato en la medida en que los ha estudiadoy ha valorado, por su propia cuenta y
con la diligencia necesaria, el costo que implicael cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los
términos del Contrato de la totalidad de las obligaciones, y de la asuncion de los riesgos previstas en
el Contrato.Particularmente, declara que ha efectuado una valoracién de los riesgos a su cargo
conforme a los términos del presente Contrato y acepta dicha asuncion de sus efectosfavorables y
desfavorables.

(e) EI CONTRATISTA declara que las personas juridicas y/o naturales identificadas en el Anexo 3.
Beneficiarios Reales del CONTRATISTA son los tnicos Beneficiarios Reales del Contrato y
particularmente de los Beneficios a su favor aqui pactados. Asi mismo, declara que enviara
Notificacion a la ANM en el caso en que durante la ejecucion del Contrato cambien los Beneficiarios
Reales del Contrato por cualquier causa, dentro de los cinco (5) Dias siguientes a tener conocimiento
de dicha modificacion.

(f) EI CONTRATISTA declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos
e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion del Contrato, su régimen legal y
naturaleza juridica. Asimismo, el CONTRATISTA declara y garantiza que asumird todos los riesgos
y todos los costos asociados a las actividades que realizara en el desarrollo del Proyecto incluyendo
sin limitacion, losriesgos ambientales, sociales, comunitarios, territoriales, de seguridad, geoldgicos,
geo cientificos y meteorologicos. El hecho que el CONTRATISTA no haya obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de sus costos, no lo eximirade responsabilidad por
la ejecucion completa de sus aportes y obligaciones bajo el Proyecto de conformidad con el Contrato,
ni le daré derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANM.

(g) El CONTRATISTA declara y garantiza que una vez suscrito el presente Contrato y durante toda su
ejecucion, informard a la ANM la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento y/o
condenas nacionales y/o internacionales en contra de sus representantes legales, socios y/o
accionistas, una vez tenga conocimiento de estas por delitos cometidos contra la Administracion
publica, la administracion de justicia y que afecten el patrimonio del Estado, o de cualquiera de los
delitos o faltascontempladas por la Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera
de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha contra la
corrupcion suscritos y ratificados por Colombia, de acuerdo con lo establecido por el ARTICULO
23 del presente Contrato.

(h) El CONTRATISTA declara y garantiza que realizara sus mejores esfuerzos para contratar, a lo largo
del desarrollo del Proyecto, personal calificado y no calificado procedente de la zona de influencia
directa del Proyecto. No obstante, lo anterior, el CONTRATISTA declara y garantiza que dara
cumplimiento a lo establecido en el articulo 254 del Codigo de Minas respecto de los porcentajes
minimos de mano de obra regional que sean exigidos por la ANM de tiempo en tiempo.

(i) EI CONTRATISTA declara y garantiza que reviso la informacion requerida para presentar la Oferta
que dio lugar a la adjudicacion del presente Contrato. Teniendo en cuenta que es responsabilidad
exclusiva del CONTRATISTA la realizacion de ladebida diligencia sobre cada uno de los aspectos
que inciden en la ejecucion del Proyecto, la informacion contenida en el Cuarto de Datos no servira
de base para reclamacion alguna durante la ejecucion del Contrato, ni para ningan reconocimiento
economico adicional entre las Partes, no previstos en el Contrato. Tampoco serviranpara exculpar el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por las partes en virtud de este Contrato.
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El CONTRATISTA declara y garantiza que dard estricto cumplimiento a cada una de las
obligaciones a su cargo previstas en ¢l desarrollo de las etapas contractuales.

(k) El CONTRATISTA declara y garantiza que dara cumplimiento a los planes de cierre para la Etapa
de Exploracion y Plan de cierre Minero presentados por ¢l y aprobados por la ANM, asi como, a la
constitucion de las garantias financiera de tipo fiducia mercantil que amparen los planes de cierre.

ARTICULO 5
PERFECCIONAMIENTO, PLAZO Y ETAPAS DEL CONTRATO

5.1.Perfeccionamiento e Inicio de Ejecucién del Contrato

(a) El Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las Partes y su correspondienteinscripcion en
el Registro Minero Nacional.

(b) La ejecucion del presente Contrato iniciard con la firma del Acta de Inicio o la expedicion de la
Orden de Inicio, seglin sea el caso.

(c) La cjecucion del Contrato iniciara con la firma del Acta de Inicio cuando se hayan cumplido los
siguientes requisitos en un término maximo de quince (15) Dias Calendario siguientes a la firma del
Contrato:

(i) La presentacion por parte del CONTRATISTA y aprobacion por parte de la ANM de la
Garantia Unica de Cumplimiento del Contrato y de las demas garantias que deban ser
entregadas con la Garantia Unica de Cumplimiento, Garantia de salarios y Prestaciones
Sociales y la garantia de responsabilidad civil extracontractual como requisito para iniciar la
ejecucion del presente Contrato, conforme a lo sefialado en la Seccion 24.1(a) de este Contrato;
y

(ii) La entrega por parte del CONTRATISTA, de una certificacion expedida porsu representante
legal y su revisor fiscal (cuando se encuentre obligado a tenerlo) en la que conste estar al dia

en el pago de los salarios, prestaciones sociales y parafiscales de sus empleados, en los
términos establecidos por elarticulo 50 de la ley 789 de 2002.

(d) En caso de no suscripcion del Acta de Inicio, la ANM podra expedir la Orden de Inicio de este
Contrato, una vez el CONTRATISTA haya entregado una certificacion expedida por su representante
legal y su revisor fiscal (cuando se encuentre obligado a tenerlo) en la que conste estar al dia en el
pago de los salarios, prestaciones sociales y parafiscales de sus empleados, en los términos
establecidos por el articulo 50 de la ley 789 de 2002.

5.2.Plazo del Contrato

El plazo de ejecucion del Contrato sera de hasta treinta (30) afios contados desde la Fecha delnicio.

5.3.Prorroga del Contrato

(a) Como minimo dos (2) afios antes de vencerse el plazo antes indicado, encontrandose a paz y salvo
con todas las obligaciones derivadas del presente Contrato y habiendo pagado las Multas impuestas
hasta la fecha de la solicitud, si las hubiere, el CONTRATISTA podra solicitar la prorroga del
Contrato hasta por treinta (30) anos mas, la cual no sera automatica.

(b) EI CONTRATISTA presentara solicitud escrita a la ANM indicando los motivos por los cuales
solicita que se autorice la prorroga del Contrato y el plazo requerido, que en todo caso no podra
superar los treinta (30) afios. Una vez presentada la solicitud, la ANM contara con sesenta (60) Dias
Habiles para revisar y responder a dicha solicitud, para lo cual podra convocar mesas de trabajo entre
las Partes para discutir el contenido de la solicitud de prorroga del Contrato, al igual que solicitar la
informacion adicional que requiera por parte del CONTRATISTA para tomar una decision.

(c) La solicitud de prorroga del Contrato debera incluir, como minimo, el analisis y sustento técnico,
ccondmico, social y ambiental que demuestren la viabilidad para prorrogar ¢l Contrato.

(d) La prorroga del Contrato no sera automatica, por lo que las Partes deberan negociar de buena fe un
otrosi al presente Contrato, que debera incluir dentro de sus clausulas los términos y condiciones de
la prorroga, propendiendo por no desmejorar en forma alguna los intereses de la ANM bajo el
Contrato, ni la Contraprestacion Adicional.

(e) Las Partes no podran tomar mas de ciento ochenta (180) Dias Habiles a partir de la fecha de respuesta
de la solicitud mencionada en el literal (b) anterior para: (i) negociar los términos y condiciones de
la prorroga, la cual se instrumentalizaria mediante un otrosi suscrito entre las Partes, o (ii) para que
la ANM niegue la solicitud de prorroga en caso de no lograr un acuerdo entre las Partes o por que la
ANM no considere procedente la prorroga al realizar un analisis costo-beneficio de la misma, segtin
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sea ¢l caso. La prorroga, en caso de ser concedida, surtira efectos a partir de la inscripcion en el
Registro Minero Nacional de acuerdo con lo establecido por la Ley Aplicable.

(f) Adicionalmente, cualquier solicitud de prorroga del Contrato debera estar debidamente sustentada
con base en los recursos y reservas existentes en el Area Adjudicada, de conformidad con el altimo
PTO presentado a la ANM y los reportes sobre recursos y reservas que han sido presentados con
ocasion de las actividades de exploracion realizadas por el CONTRATISTA, sea de conformidad
con el Estandar Colombiano para el Reporte Publico de Resultados de Exploracion, Recursos y
Reservas Minerales -ECRR- o con cualquier otro estandar internacional de reporte de resultados de
exploracién de recursos y reservas de paises miembro de CRIRSCO, de conformidad con la
Resolucion 299 de 2018 y la Resolucion 100 de 2020 expedidas por la ANM, al igual que las normas
que las modifiquen, adicionen o sustituyan. La ANM se reserva el derecho en todo momento de
solicitar la informacion adicional o complementaria que sea requerida para la toma de una decision.

(g) EI CONTRATISTA podra solicitar la prorroga del Contrato nuevamente, segun lo previsto en esta
seccion, antes de finalizar la primera prorroga del Contrato, siempre y cuando el Area Adjudicada
cuente con suficientes recursos y reservas para solicitar prorrogas adicionales al plazo, segun lo
indicado en el literal (f) anterior. Dicha solicitud de prorroga adicional debera cumplir con todo lo
previsto en esta seccion.

5.4.Etapas de Ejecucion Contractual

La ejecucion del Contrato se desarrollara en las etapas que se seflalan a continuacion:
(a) Etapa de Evaluacion Técnica Anticipada

(A) Esta Etapa tendra una duracion de un (1) afio contado a partir de la Fecha de Inicio y puede ser
prorrogable por un (1) afio mas.

(B) Al concluir la Etapa de Evaluacion Técnica Anticipada, si el CONTRATISTA lo considera, podra
dar por terminado el presente Contrato, de acuerdo con lo dispuesto en la Seccion 6.5(b).En caso
de que desee continuar con la ejecucion del Contrato, se dara inicio a la Etapa de Exploracion.

(C) En esta Etapa en caso de que el contratista decida no continuar con la siguiente etapa debera
ejecutar las actividades tendientes a la restauracion del territorio que fue previamente intervenido,
de conformidad con la regulacion ambiental vigente.

(D) Una vez concluida esta etapa si el CONTRATISTA decide continuar con la etapa de exploracion
debera suscribir el Acta de Finalizacion de la Etapa de Evaluacion Técnica Anticipada la cual da
inicio a la siguiente etapa.

(b) Etapa de Exploracion y encadenamiento de proveedurias

(A) En el evento en que el CONTRATISTA elija no adelantar la Etapa de Evaluacion Técnica
Anticipada, la Etapa de Exploracion iniciara con la suscripcion del Acta de Inicio o la expedicion
de la Orden de Inicio. De lo contrario, la Etapa de Exploracion iniciara con la suscripcion del
Acta de Finalizacion de la Etapa de Evaluacion Técnica Anticipada.

(B) Esta etapa tendra una duracion de tres (3) afios, prorrogables hasta por cuatro (4) periodos de dos
(2) afios, para un total de once (11) afos.

(C) Al concluir la Etapa de Exploracion, se inicia la Etapa de Construccion y Montaje.

(D) En caso de que el contratista decida no continuar con la siguiente etapa debera ejecutar las
actividades tendientes a la restauracion del territorio que fue previamente intervenido durante la
etapa de exploracion, de conformidad con lo establecido en el Plan de Cierre Minero — Etapa
Exploracion y la regulacion ambiental vigente y pagar la sancion correspondiente de conformidad

con la clausula 7.7

(¢) Etapa de Construccion y Montaje y planeacién del territorio.

(A) Esta ctapa iniciara con la suscripcion del Acta de Inicio de la Etapa de Construccion y Montaje y
tendra una duracion maxima de dos (2) afos, prorrogables hasta por un (1) aflo mas.

(B) Al concluir la Etapa de Construccion y Montaje, se inicia la Etapa de Explotacion.

(d) Etapa de Explotacion y desarrollo productivo.

(A) Esta etapa iniciard en la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de la Etapa de Explotacion, y
concluira con la suscripcion del Acta de Inicio de la Etapa de Cierre y Abandono del Contrato.

(B) En todo caso, la Etapa de Explotacion concluira al vencerse ¢l Plazo del Contrato o de sus
prorrogas, si las hubiere, de conformidad con la Clausula 5.3.

(e) Etapa de Cierre y transicion econémica.

(A) Esta Etapa iniciara en la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de la Etapa de Cierre y
Abandono del Contrato y dara lugar al cumplimiento, por parte del CONTRATISTA, del Plan de
Cierre.

(B) La duracion de la Etapa de Cierre y Abandono correspondera a: (i) el plazo aprobado en el Plan
de Cierre y sus actualizaciones (ii) el plazo aprobado en el PTO para llevar a cabo las actividades
de Cierre y Abandono del Proyecto, o (iii) el plazo aprobado en la licencia ambiental para llevar
a cabo las actividades de Cierre y Abandono, o (iv) la establecida en la Ley Aplicable, cualquiera
que sea mayor.

(C) En esta etapa el contratista debera ejecutar las actividades para el cierre y post cierre propuestas
y aprobadas en los Planes de Cierre presentados a la autoridad minera y la autoridad ambiental.

ARTICULO 6
ETAPA DE EVALUACION TECNICA ANTICIPADA

6.1.Generalidades

Esta Etapa de Evaluacion Técnica Anticipada tiene por objeto permitirle al CONTRATISTA evaluar el
potencial mineral del Area Adjudicada e identificar los elementos que le permitan definir si desea continuar
con la Etapa de Exploracién del Contrato sobre la totalidad o una parte del Area Adjudicada.

El CONTRATISTA debera ejecutar esta etapa de conformidad con el Plan de Evaluacion Técnica que
present6 con su Oferta, en el cual debid incluir cuando menos, las actividades de prospeccion y exploracion
que tiene previsto adelantar durante esta ctapa. Este Plan de Evaluacion Técnica debera contener el
programa y cronograma de los trabajos, que sera desarrollado bajo responsabilidad exclusiva del
CONTRATISTA, todo de conformidad con la respectiva Oferta.

6.2.Plazo para el Inicio de la Etapa de Evaluacién Técnica Anticipada

La Etapa de Evaluacion Técnica Anticipada correra desde la Fecha de Inicio hasta la fecha de firma del Acta
de Finalizacion de la Etapa de Evaluacion Técnica Anticipada.

6.3.Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Evaluacién Técnica
Anticipada

Sin perjuicio de las demas obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, ¢l CONTRATISTA
tendrd las siguientes obligaciones durante la Etapa de Evaluacion Técnica Anticipada:

(a) Presentar a la ANM dentro de los cinco (5) Dias Habiles contados desde la Fechade Inicio, el Plan
de Evaluacioén Técnica -PET- que el CONTRATISTA presentd con su Oferta, para su aprobacion
por parte de la ANM, la que se entendera otorgada cuando asi se sefiale de manera expresa por la
ANM o cuando, a falta de esa Notificacion, corra un plazo de veinte (20) Dias desde la presentacion
del PET.

Este plan debera respetar puntualmente lo establecido en los Términos de Referencia para la
adjudicacion del AEM. La ANM podra objetar este plan si advierte que no cumple con lo exigido
para su elaboracion con los Términos de Referencia o si evidenciare que existe alguna inconsistencia
con el PET presentado con la Oferta.

(b) Si el CONTRATISTA realiza perforaciones, apiques o tineles les exploratorios debera presentar un
plan de cierre acorde con el Anexo 8. Guia metodologica para la elaboracion del Plan de Cierre
Minero — Etapa de Exploracion; en caso contrario, debera presentar un informe de actividades de
restauracion sobre las zonas intervenidas, los documentos deberan ser aprobados por la autoridad
minera y la autoridad ambiental.

(c) Una vez obtenida la aprobacion —expresa o tacita— del PET mencionado en la Seccion 6.3(a) anterior,
el CONTRATISTA debera tramitar y obtener las demas aprobaciones o permisos por parte de la(s)
autoridad(es) competente(s), especialmente los de caracter ambiental, segun corresponda bajo la Ley
Aplicable, para poder ejecutar el PET.

(d) Adelantar la evaluacion técnica anticipada de conformidad con lo previsto en el Contrato y el PET,
donde el CONTRATISTA podra realizar trabajos de prospecciony exploracion, incluso actividades
previstas en el Programa Exploratorio Obligatorioy el Programa Exploratorio Adicional, que
permitan definir blancos de exploracion, corroborar el potencial mineral y tomar la decision de
continuar o no con la siguiente etapa (sin perjuicio de cumplir con las actividades aprobadas en el
PET).

(e) Algunas de las actividades que el CONTRATISTA puede adelantar son: Levantamientos
Cartograficos geologicos y estructurales, levantamientos estratigraficos, muestreos y analisis de
laboratorio en rocas fosforicas y fosfaticas, y perforaciones prospectivas.

(f) Organizar y realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos utilizados cumplan con la Ley
Aplicable, particularmente con las disposiciones ambientales aplicables. Ante cualquier
contravencion de dichas disposiciones, la ANM podra ordenar la modificacion de procedimientos o
la suspension de la Etapa de EvaluacionTécnica Anticipada, por esta causa, sin que cllo implique
ampliacion de los plazos contractuales ni reclamaciones por el CONTRATISTA.

(g) Tener a su disposicion los equipos, personal, materiales y demas insumos suficientes para la
organizacion de los frentes de trabajo necesarios para el cumplimiento de lasobligaciones en los
tiempos previstos en el Contrato.

(h) Mantener bajo su entera responsabilidad durante el plazo de vigencia de este Contrato, el personal,
los equipos, insumos y materiales que utilice el CONTRATISTA, sus agentes o proveedores y
mantener indemne a la ANM por cualquier dafio o perjuicio causado por el personal, los equipos,
los insumos o los materiales empleados por ¢l CONTRATISTA, sus agentes o proveedores.
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(i) Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones efectuadas ante las
Autoridades Gubernamentales que sean necesarias para el cumplimiento de las obligaciones a su
cargo contenidas en el presente Contrato. Este registro podra serconsultado por la ANM en cualquier
momento, para lo cual daran aviso al CONTRATISTA con dos (2) Dias Habiles de antelacion a la
fecha de la consulta.

=

(j) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, aprovechamiento,
conservacion, funcionalidad, administracion hasta la devolucion oreversion en las condiciones de

operacién y funcionalidad del Area Adjudicada.

(k) EI CONTRATISTA en esta etapa debera llevar a cabo espacios de concertacion con el territorio para
lo cual realizara una Audiencia de Participacion Ciudadana con la finalidad de escuchar a la
poblacion y establecer de manera general cuéles seran esos proyectos de inversion social que
ejecutara a través de la contraprestacion social y las lineas estratégicas a desarrollar en el Plan de
Gestion Social.

«
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Informar y socializar el Proyecto con la comunidad del area de influencia directa del Contrato de
conformidad con la Estrategia de Relacionamiento Social para las AEM.

(m)Cumplir y ejecutar la Estrategia de Relacionamiento Social para las AEM.

(n) El Contratista debera entregar a la ANM la informacion geologica, geocientifica o de cualquier otra
naturaleza sobre el Proyecto que hubiere obtenido durante la Etapa de Evaluacion Técnica. En caso
de devolucion del Area Adjudicada de forma anticipada, el CONTRATISTA debera entregar la
informacion mencionada en un plazo maximo de treinta (30) Dias después de finalizado el Contrato.
En caso de iniciar la Etapa de Exploracion, debera entregar la informacion mencionada de forma
periodica cada seis (6) meses desde la fecha de inicio de la Etapa de Exploracion.

(o) El Contratista podra adelantar actividades que estén contempladas en el Programa Exploratorio
Obligatorio y/o el Programa Exploratorio Adicional, siempre y cuando correspondan a actividades
que forman parte del PET aprobado por la ANM.

(p) Presentar a la ANM para su aprobacion, a mas tardar dentro de los sesenta (60) dias anteriores a la
finalizacion de esta etapa o de su prorroga, si la hubiere, un cronograma donde indique los plazos en
que realizara las actividades previstas en el Programa Exploratorio Obligatorio, el Programa
Exploratorio Adicional y el Programa Minimo Exploratorio de la Resolucion 143 de 2017 y sus
modificaciones. La ANM tendra un plazo de treinta (30) dias para aprobar ¢l cronograma tentativo
de actividades o solicitar mayor informacion al CONTRATISTA.

(q) Pagar a la ANM el Canon Superficiario de conformidad con lo previsto por la Ley Aplicable y los
pagos escalonados establecidos en el ARTICULO 8 del presente Contrato.

(r) En esta Etapa ¢l CONTRATISTA debera cjecutar las actividades de restauracion que considere
pertinentes sobre aquellas areas que seran objeto devolucion, con el fin de que las autoridades
mineras y ambientales correspondientes aprueben la misma.

(s) En caso de que el CONTRATISTA decida no continuar con la siguiente etapa debera ejecutar las
actividades tendientes a la restauracion del territorio que fue previamente intervenido, con el fin de
que las autoridades mineras y ambientales correspondientes aprueben dicha devolucion.

(t) En caso de que en el desarrollo de esta etapa el CONTRATISTA considere necesario ajustar los
Programas Exploratorios Obligatorios y Adicionales, debera presentarlos nucvamente a la ANM,
para su evaluacion y aprobacion, sin embargo, en ninglin caso el puntaje total puede ser menor al
inicialmente presentado en la Oferta / Contraoferta, segiin sea el caso.

6.4.Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Evaluacién Técnica Anticipada

Sin perjuicio de las demas obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANM tendré las
siguientes obligaciones durante la Etapa de Evaluacion Técnica Anticipada:

(a) Verificar y pronunciarse, cuando asi sea requerido por el Contrato y en los términos y con el alcance
previstos en el mismo, sobre el PET presentado por el CONTRATISTA.

(b) Adelantar las labores de fiscalizacion de acuerdo con lo establecido por el ARTICULO 33 del
presente Contrato.

(c) Debera aprobar o negar segun corresponda los informe o documentos presentados por el
CONTRATISTA en el desarrollo de esta etapa.

6.5.Finalizacién de la Etapa de Evaluacién Técnica Anticipada

(a) Terminacién Anticipada

(i) Al concluir la Etapa de Evaluacion Técnica Anticipada, si el CONTRATISTA considera
que el Area Adjudicada no cuenta con potencialmineral suficiente para continuar con la
Etapa de Exploracion del Contrato, podra dar por terminado el presente Contrato. Para ¢l
efecto, debera presentar Notificacion a la ANM dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias
anteriores al vencimiento del plazo previsto por la Seccion 5.40(a) para esta Etapa,
incluyendo su prorroga si la hubiere. La ANM no podra rechazar la solicitud del
CONTRATISTA solicitando la terminacion del Contrato durante la Etapade Evaluacion
Técnica Anticipada.

(i) Asi mismo, en el evento en que el CONTRATISTA decida dar por terminadoel presente
Contrato durante esta etapa, se aplicara lo dispuesto por la Seccion 30.3 del mismo.

(iii)  En todo caso, finalizada la Etapa de Evaluacion Técnica Anticipada el CONTRATISTA
deberd entregar los informes respectivos de los resultados de la prospeccion y/
exploracion cumpliendo con ¢l manual de suministro y entrega de informacion geologica
generada en el desarrollo de actividades mineras (Resolucion 564 del 2 de septiembre de
2019).

(b) Exclusién de area del Area Adjudicada

(1) En el evento en que el CONTRATISTA determine que el potencial del Area Adjudicada
es suficiente para continuar con la Etapa de Exploracion del Contrato pero sélo respecto
a una porcién del Area Adjudicada, debera presentar Notificacion a la ANM sobre esta
situacion dentro de los treinta (30) Dias anteriores al vencimiento del plazo previsto por
la Seccion 5.40(a) para esta Etapa, incluyendo su prorroga si la hubiere.

(i) Una vez recibida dicha Notificacion, las Partes contaran con un plazo de quince (15)
Dias para suscribir un Acta de Devolucién de Area respecto del drea que sera devuelta a
la ANM. Las obligaciones del presente Contrato solo continuaran respecto del Area
Adjudicada que mantiene el CONTRATISTA.

(iii) ~ Si la ANM autoriza la devolucion de area en esta etapa, El CONTRATISTA debera
presentar un Programa Exploratorio Obligatorio y un Programa Exploratorio Adicional
ajustados al Arca Adjudicada que resulte después de aprobada la respectiva devolucion,
para que dicho Programa Exploratorio Obligatorio y Programa Exploratorio Adicional
puedan ser ejecutados en la Etapa de Exploracion.

(iv)y ~ La ANM contara con un plazo de treinta (30) Dias para aprobar o solicitar mayor
informacion al CONTRATISTA respecto del Programa Exploratorio Obligatorio y
Programa Exploratorio Adicional para el Area Adjudicada resultante de la devolucién
prevista en esta seccion.

) En todo caso, el CONTRATISTA podra cfectuar modificaciones al Programa
Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional en Etapa de Exploracion
de acuerdo con lo establecido por la Seccion 7.3 del presente Contrato.

ARTICULO 7
ETAPA DE EXPLORACION Y ENCADENAMIENTO DE PROVEEDURIAS

7.1.Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Exploracién

Sin perjuicio de las demas obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el CONTRATISTA
tendra las siguientes obligaciones durante la Etapa de Exploracion:

(a) En ¢l evento en que el CONTRATISTA decida no adelantar la Etapa de Evaluacion Técnica
Anticipada, el CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones:

) Presentar a la ANM dentro de los treinta (30) Dias Habiles contados desde la Fecha de
Inicio, los planes que se listan a continuacion, para su aprobacion, la que se entendera
otorgada cuando asi sc sefiale de manera expresa por la ANM o cuando, a falta de esa
Notificacion, corra un plazo de treinta (30) Dias desde la presentacion de los planes sin
pronunciamiento alguno:

(A) Programa Exploratorio Obligatorio

(B) Programa Exploratorio Adicional

(C) Programa Minimo Exploratorio (Resolucion 143 de 2017 y sus modificaciones)
(D) Plan de Cierre Minero - Etapa de Exploracion.

(ii) Estos planes deberan respetar puntualmente lo establecido en la Ley Aplicable. La ANM
solo podran objetar estos planes si advierten que no cumplen con lo exigido para su
elaboracion de acuerdo con la Ley Aplicable, o lo establecido en los anexos del presente
documento o contravienen las mejores préacticas de la industria minera.

(i) Las actividades que sean incluidas por el CONTRATISTA en el Programa Exploratorio
Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional deberan ser las mismas que aquellas
que fueron presentadas por el CONTRATISTA con su Oferta. No puede haber ninguna
desviacion entre lo que ¢l CONTRATISTA presentd con su Oferta y los Programas
Exploratorios Obligatorio y Adicional que presente en esta Etapa de Exploracion.

(iv)  Una vez obtenida la aprobacion —expresa o tacita— de los planes mencionados en la
Seccion 7.1(a),el CONTRATISTA debera tramitar y obtener las demas aprobaciones,
permisos o licencias para la ejecucion de los planes por parte de la(s) autoridad(es)
competente(s), especialmente la ambiental, segin corresponda bajo la Ley Aplicable.

(b) Presentar a la ANM el Programa de Trabajos y Obras de acuerdo con lo establecido en la Seccion
7.4 siguiente.
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(c) Presentar a la ANM el Plan de Cierre Minero - Etapa de Explotacion de acuerdo con lo establecido
en el Anexo 9. Guia metodologica para la elaboracion del Plan de Cierre Minero - Etapa Explotacion.
y la seccion 14.2.

(d) Presentar el Plan de Gestion Social.

(e) Elaborar un reporte de recursos y reservas derivado de las actividades de exploracion realizadas por
el CONTRATISTA, de conformidad con el Estandar Colombiano parael Reporte Publico de
Resultados de Exploracion, Recursos y Reservas Minerales - ECRR- o con cualquier otro estandar
internacional de reporte de resultados de exploracion de recursos y reservas de paises miembro de
CRIRSCO, de conformidadcon la Resolucion 299 de 2018 y la Resolucion 100 de 2020 expedidas
por la ANM,al igual que las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, el cual debera ser
presentado junto con el PTO en los plazos previstos en la Seccion 7.4 siguiente.

(f) Elaborar y presentar un informe de proveedurias locales que permita identificar las actividades
encaminadas a satisfacer los requerimientos de bienes y servicios necesarios para el desarrollo del
proyecto minero que puedan ser provistos por los municipios y comunidades del area de influencia
de la operacion minera, informe que hara parte integral del Plan de Gestion Social.

(g) Pagar a la ANM el Canon Superficiario de conformidad con lo previsto por la Ley Aplicable y los
pagos escalonados establecidos en el ARTICULO 8 del presente Contrato.

(h) Organizar y realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos utilizados cumplan con la Ley
Aplicable, particularmente con los términos de referencia de exploracion de la ANM vy las demas
normas aplicables. Ante cualquier contravencion de dichas disposiciones, la ANM podra ordenar la
modificacion de procedimientos o la suspension de la Etapa de Exploracion, por esta causa, sin que
ello implique ampliacion de los plazos contractuales ni reclamaciones por el CONTRATISTA.

@

=

Cumplir en todo momento con las Guias Minero-Ambientales aplicables para el Proyecto en esta
ctapa.

(j) Solicitar y obtener los permisos ambientales que sean requeridos para la Etapa de Exploracion.
(k) Dar cumplimiento en su totalidad a las medidas de manejo establecidas en los permisos ambientales

obtenidos para la etapa de exploracion, incluyendo el cierre de cada una de las obligaciones con
previa aprobacion de la Autoridad Ambiental competente.

a

=

Tramitar y obtener la Licencia Ambiental para el Proyecto, antes de finalizada la Etapa de
Exploracion y como condicion previa para el inicio de la Etapa de Construccion y Montaje.

(m)Cumplir con el Programa Exploratorio Obligatorio y ¢l Programa Exploratorio Adicional aprobados
por la ANM. Dichos Programas hacen parte integral del presente Contrato como Anexo 4. Programa
Exploratorio Obligatorio y Anexo 5. Programa Exploratorio Adicional.

(n) Cumplir con las actividades previstas en la Resolucion 143 de 2017 y sus modificaciones, las cuales
deberan ser presentadas segun el manual de suministro y entrega de informacion geologica
(Resolucion No. 564 de septiembre 02 de 2019).

(o) Tener a su disposicion los equipos, personal, materiales y demas insumos suficientes para la
organizacion de los frentes de trabajo necesarios para el cumplimiento de lasobligaciones en los
tiempos previstos en el Contrato.

(p) Mantener bajo su entera responsabilidad durante el plazo de vigencia de este Contrato, el personal,
los equipos, insumos y materiales que utilice el CONTRATISTA, sus agentes o proveedores y
mantener indemne a la ANM por cualquier dafio o perjuicio causado por el personal, los equipos,
los insumos o los materiales empleados por el CONTRATISTA, sus agentes o proveedores.

(q) Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones efectuadas ante la
Autoridades Gubernamentales que sean necesarias para el cumplimiento de las obligaciones a su
cargo contenidas en el presente Contrato. Este registro podra serconsultado por la ANM en cualquier
momento, para lo cual daran aviso al CONTRATISTA con dos (2) Dias Habiles de antelacion a la
fecha de la consulta.

(r) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, aprovechamiento,

conservacion, funcionalidad, administracion hasta la devolucion o reversion en las condiciones de
operacion y funcionalidad del Arca Adjudicada.

(s

N

Ejecutar de manera bienal los programas y proyectos de inversion social de conformidad con lo
establecido en el ARTICULO 16 de la contraprestacion social

(t) Informar y socializar el Proyecto con la comunidad del area de influencia directa del Contrato de
conformidad con la Estrategia de Relacionamiento Social para las AEM.

(u) El contratista debera cumplir con la ejecucion el Plan de Cierre Minero - Etapa de Exploracion
aprobado por la ANM, el cual hace parte integral del presente contrato como Anexo 8. Guia
metodoldgica para la elaboracion del Plan de Cierre Minero — Etapa de Exploracion

(v) El Contratista deberd entregar a la ANM la informacion geoldgica, geocientifica o de cualquier otra
naturaleza sobre el Proyecto que hubiere obtenido durante la Etapa de Exploracion. En caso de
devolucion del Area Adjudicada de forma anticipada, el CONTRATISTA debera entregar la
informacion mencionada en un plazo maximo de treinta (30) Dias después de finalizado el Contrato.
En caso de iniciar la Etapa de Construccion y Montaje, debera entregar la informacion mencionada

de forma periddica cada afio desde la fecha de inicio de la Etapa de Exploracion. La entrega de los
informes respectivos de los resultados de la prospeccion y/ exploracion debera ser realizada
cumpliendo con el manual de suministro y entrega de informacion geoldgica generada en el
desarrollo de actividades mineras (Resolucion 564 del 2 de septiembre de 2019).

(w)Desarrollar las actividades que sean incluidas en ¢l Plan de Cierre Minero - Etapa de Exploracion,
de conformidad con el Anexo 8. Guia metodologica para la elaboracion del Plan de Cierre Minero
— Etapa de Exploracion.

(x) El CONTRATISTA podra realizar, en caso de que aplique, cierres progresivos en los puntos que no
vayan a ser posteriormente intervenidos; o cierres temporales si lo considera necesario, siempre y
cuando estén incluidos en el Plan De Cierre Minero — Etapa De Exploracion previamente aprobado
segtin el ARTICULO 14 y el Anexo 8. Guia metodologica para la elaboracion del Plan de Cierre
Minero — Etapa de Exploracion

(y) Suscribir el contrato de fiducia mercantil de que trata el ARTICULO 25, que ampara el Plan de
Cierre Minero — Etapa de Exploracion.

7.2.Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Exploracion

Sin perjuicio de las demds obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANMtendra las
siguientes obligaciones durante la Etapa de Exploracion:

(a) Verificar y pronunciarse, cuando asi sea requerido por el Contrato y en los términos y con el alcance
previstos en el mismo, sobre los Planes presentados por el CONTRATISTA.

(b) Adelantar las labores de fiscalizacion de acuerdo con lo establecido por el ARTICULO 33 del
presente Contrato.

(c) Debera aprobar o negar segiin corresponda los informes o documentos presentados por el
CONTRATISTA en el desarrollo de esta etapa.

7.3.Modificaciones al Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio
Adicional

(a) EI CONTRATISTA podra hacer las adecuaciones y/o modificaciones que estime convenientes al
Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional. Dichas modificaciones
y/o adecuaciones seran a su costo y riesgo y bajo su responsabilidad, con el objeto de garantizar la
obtencion de los resultados exigidos en el Contrato, siempre que se mantengan como minimo los
valores de inversion establecidos para el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa
Exploratorio Adicional presentados por el CONTRATISTA con su Oferta.

(b) EIl CONTRATISTA dara noticia de estas adecuaciones o modificaciones a la ANM, entregandole
para su andlisis y observaciones, los documentos que correspondan. La ANM tendra un plazo de
cuarenta y cinco (45) Dias para pronunciarse sobre las modificaciones y efectuar las
recomendaciones que considere procedentes y aprobar o rechazar las modificaciones propuestas. El
silencio la ANM dentro del plazo previsto no se entenderd como aprobacion de los cambios
propuestos por el CONTRATISTA.

(c) En caso de que la ANM rechace las adecuaciones y/o modificaciones propuestas al Programa
Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional, las Partes podran acudir al Amigable
Componedor para resolver dicha Controversia, y mientras se resuelve la Controversia, el
CONTRATISTA debera continuar ejecutando el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa
Exploratorio Adicional que esté aprobado por la ANM.

7.4.Programa de Trabajos y Obras

(a) Aprobacion del PTO

0] El CONTRATISTA debera presentar a la ANM, el Programa de Trabajos y Obras para la
Etapa de Construccion y Montaje y la Etapa de Explotacion, con una antelacion no inferior
a ciento veinte (120) Dias a la fecha de vencimiento de la Etapa de Exploracion.

(i) Los lincamientos para la claboracion del Programa de Trabajos y Obras se incluyen en el
Anexo 2. Sin perjuicio con lo dispuesto en el Anexo 2. Lineamientos sobre el Programa
de Trabajos y Obras, el PTO debera cumplir con lo dispuesto en el articulo 84 del Codigo
de Minas, la Resolucion 299 de 2018 y Resolucion 100 de 2020 en lo referente a la
claboraciéon de un reporte de recursos y reservas derivado de las actividades de
exploracion realizadas por el CONTRATISTA, de conformidad con el Estandar
Colombiano para el Reporte Publico de Resultados de Exploracion, Recursos y Reservas
Minerales -ECRR- o con cualquier otro estandar internacional de reporte de resultados de
exploracion de recursos y reservas de paises miembro de CRIRSCO.

(iii)  La ANM contara con un término de noventa (90) Dias desde la entrega del PTO por parte
del CONTRATISTA para comunicar, mediante la correspondiente Notificacion, su
concepto sobre los mismos, con base en su propio criterio.

(ivy ~ La ANM solicitara al CONTRATISTA la modificacion del Programa de Trabajos y Obras
si considerase que el mismo no satisfacen:

(A) Los requerimientos previstos en el Anexo 2. Lineamientos sobre el Programa de
Trabajos y Obras.
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(B) Cualquier otra disposicion del Contrato o la Ley Aplicable.

) Si la ANM no se pronuncia dentro de los noventa (90) Dias siguientes a la presentacion
del PTO por parte del CONTRATISTA, se entendera que no existe objecion respecto de
los mismos.

(vi)  Encl evento en que la ANM formule observaciones al Programa de Trabajos y Obras, el
CONTRATISTA debera dar respuesta y/o proceder a incorporarlas —si esta de acuerdo con
las mismas—dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la fecha de la comunicacion sobre
las observaciones formuladas por la ANM. Al cabo de este plazo, el CONTRATISTA
debera presentar nuevamente el PTO a la ANM, quien tendra sesenta (60) Dias para
verificar la inclusion de las observaciones formuladas por la ANM, verificacion que se
informara al CONTRATISTA mediante la correspondiente Notificacion.

De no estar de acuerdo el CONTRATISTA con las observaciones y manifestarlo por
escrito de esa manera mediante la correspondiente Notificacion a la ANM y la ANM no
esté de acuerdo con los argumentos planteados en dichas observaciones, o en caso de que
la ANM considere que el CONTRATISTA no incorpor6 las observaciones de aquélla en
debida forma, la controversia serd sometida al Amigable Componedor.

(vii)  Las obligaciones derivadas del presente Contrato no se veran modificadas, suspendidas o
desplazadas como consecuencia de la convocatoria del Amigable Componedor o de
cualquier otro mecanismo de solucion de controversias.

(viii)  Se entendera que se ha verificado la adecuacion del Programa de Trabajos y Obras al
Contrato cuando:

(A) La ANM lo senale de manera expresa mediante la correspondiente Notificacion; o

(B) La ANM ha solicitado la adecuacion del PTO al CONTRATISTA vy se ha verificado
la efectiva realizacion de las adecuaciones; o

(C) Vencido el plazo al que se refiere la Seccion 7.4(a)(v) la ANM ha guardado silencio;
0

(D) El Amigable Componedor ha resuelto la controversia relacionada con el Programa de
Trabajos y Obras.

(ix)  La verificacion realizada por cualquiera de los mecanismos sefialados en la Seccion
anterior, no servira de excusa al CONTRATISTA para el no cumplimiento de las
obligaciones previstas en ¢l Contrato.

(x) En todo caso, el riesgo en el disefio, estructuracion y elaboracion del PTO se entiende
transferido en su integridad al CONTRATISTA. En consecuencia, el CONTRATISTA
debera modificar en cualquier momento el Programa de Trabajos y Obras, a su costo y
bajo su responsabilidad, con el objeto de obtener los resultados previstos en el presente
Contrato.

(xi)  En el evento en que el PTO excluya alglin 4rea del Area Adjudicada, las Partes deberan
cumplir con el procedimiento establecido en la Seccion 7.5 siguiente.

(b) Modificaciones al PTO

o Las modificaciones que haga el CONTRATISTA al Programa de Trabajos y Obras seran
a su costo y riesgo y bajo su responsabilidad, con el objeto de garantizar la obtencion de
los resultados exigidos en el Contrato.

(i) El CONTRATISTA Notificara de estas modificaciones a la ANM, entregandole para su
analisis y observaciones, una solicitud debidamente sustentada junto con todos los
documentos técnicos que sean necesarios para justificar la solicitud.

(iii)  La ANM tendra un plazo de sesenta (60) Dias para pronunciarse sobre las modificaciones
y efectuar las recomendaciones que considere procedentes. El silencio de la ANM dentro
del plazo previsto se entendera como que no tiene comentarios, sin perjuicio de que en
cualquier momento posterior la ANM pueda hacer las observaciones correspondientes, en
orden a que el PTO permita cumplir las obligaciones previstas en este Contrato.

(iv)  Encaso de que el CONTRATISTA decida devolver areas del Area Adjudicada, las mismas
no deberan estar incluidos en su PTO.

(¢) Plazo para Ajustes por parte del CONTRATISTA

(i) Cualquier ajuste que deba hacer el CONTRATISTA al Programa de Trabajos y Obras por
solicitud de la ANM, se haran en un plazo maximo de treinta (30) Dias Habiles, los cuales
podran ser prorrogables, a juicio de la ANM.

(i) Salvo que el CONTRATISTA no haya atendido las solicitudes de la ANM, ésta solamente
verificara que se hayan cfectuado los ajustes solicitados y no podra pronunciarse sobre
asuntos nuevos respecto del PTO.

(iliy La ANM contara con ¢l plazo de sesenta (60) Dias para pronunciarse sobre las
modificaciones del CONTRATISTA presentadas conforme a lo sefialado en la Seccion
7.4(c)(i) anterior.

(d) Cumplimiento del PTO

(i) El CONTRATISTA debera dar estricto cumplimiento al PTO y todas sus modificaciones
durante la cjecucion del Contrato. Cualquier incumplimiento del CONTRATISTA del
PTO acarreara las sanciones previstas en este Contrato y dard lugar a la exigencia de la
Garantia de Cumplimiento por parte de la ANM.

(ii) El PTO es por su naturaleza un documento dindmico que puede cambiar de tiempo en
tiempo con la evolucion de las labores de explotacion de la mina que construya el
CONTRATISTA en el Area Adjudicada. Como consecuencia de ello, el CONTRATISTA
garantiza que modificaré la Licencia Ambiental para reflejar las modificaciones al PTO y
no iniciara ninguna obra o actividad hasta tanto obtenga la modificacion correspondiente
de la Licencia Ambiental, en caso de que aplique.

7.5.Exclusién de dreas del Area Adjudicada

(a) El CONTRATISTA tendra la facultad de excluir una o varias areas del Area Adjudicada al momento
de elaborar su PTO. En este caso, durante el proceso de aprobacion descrito en la Seccion 7.4(a)
anterior, el CONTRATISTA debera informar esta situacion a la ANM, incluyendo las razones por
las cuales desea excluir la(s) referida(s) area(s) del Area Adjudicada.

(b) Las Partes deberan suscribir un Acta de Devolucion de Area respecto del area del Area Adjudicada
que sera devuelta a la ANM. Dicha Acta debera suscribirse dentro de los treinta (30) Dias siguientes
a la fecha en que sca obtenida la aprobacion del Programa de Trabajos y Obras en los términos
previstos en la Seccién 7.4(a) anterior.

(c) Las obligaciones del presente Contrato solo continuaran respecto del Area Adjudicada que mantiene
el CONTRATISTA.

(d) El area excluida del area retenida debera ser devuelta a la ANM de acuerdo con el procedimiento
previsto para el efecto en el Codigo de Minas y/o la Ley Aplicable para la devolucion de 4reas. Una
vez el area devuelta sea recibida por la ANM, la ANM procedera a su registro en el Registro Minero
Nacional y dejara constancia de la devolucién parcial del Arca Adjudicada mediante Acta de
Devolucién de Area correspondiente. La ANM tendr la facultad de reservar el drea devuelta para
futuros procesos de adjudicacion de AEM.

7.6.Prérrogas en la Etapa de Exploracion

(a) Como minimo seis (6) meses antes del vencimiento del plazo inicial de tres (3) afios previsto para
la Etapa de Exploracion, el CONTRATISTA podra solicitar la prorroga de la Etapa de Exploracion
por dos (2) afios adicionales. Una vez prorrogada la Etapa de Exploracion por dos (2) afios

adicionales, el CONTRATISTA podra solicitar otras tres (3) prorrogas por dos (2) afios adicionales
como minimo tres (3) meses antes del vencimiento de cada plazo de dos (2) afios, hasta lograr un
total de la Etapa de Exploracion de once (11) afos.

(b) EI CONTRATISTA debera presentar una solicitud escrita a la ANM cada vez que solicite una
prorroga de la Etapa de Exploracion. Con la solicitud el CONTRATISTA debera justificar las razones
por las cuales pretende prorrogar la Etapa de Exploracion y presentar, para los efectos, un Programa
Exploratorio Posterior donde indique las actividades de exploracion que realizara durante la prorroga
correspondiente. Con cada solicitud de Prorroga el CONTRATISTA deberé presentar un Programa
Exploratorio Posterior para aprobacion de la ANM.

(c) Una vez presentada la solicitud, la ANM contara con treinta (30) Dias Habiles para revisar y
responder a dicha solicitud, para lo cual podra solicitar la informacion adicional que requiera por
parte del CONTRATISTA para tomar una decision.

(d) La ANM podra rechazar una solicitud de prorroga de la Etapa de Exploracion si no la encuentra
debidamente justificada segun se indica en el literal (b).

(e) El CONTRATISTA debera cumplir con el Programa Exploratorio Posterior que sea aprobado por la
ANM para cada prorroga.

7.7.Renuncia del Contrato en Etapa de Exploraciéon

(a) En el evento que el CONTRATISTA renuncie al Contrato durante los primeros tres (3) afios de la
Etapa de Exploracion, el CONTRATISTA debera pagar a la ANM una sancion equivalente al diez
por ciento (10%) del valor del Programa Exploratorio Obligatorio y del Programa Exploratorio
Adicional.

(b) La renuncia del Contrato durante el plazo previsto en el literal (a) no tendra que cumplir con los
presupuestos de la Seccion 30.2(c).

(c) El pago de la sancion prevista en el literal (a) no sera acumulable con la penalidad prevista en la
clausula 26.5

(d) Cualquier renuncia al Contrato en un plazo posterior al previsto en el literal (a) debera cumplir con
los presupuestos de la Seccion 30.2(c).

(e) En caso de renuncia el CONTRATISTA debera implementar actividades de cierre a que haya a lugar
dependiendo del grado las obras realizadas en el area.
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ARTICULO 8
CONTRAPRESTACIONES ECONOMICAS

8.1.Canones Superficiarios

(a) Los Canones Superficiarios sobre la totalidad del Area Adjudicada durante la Etapa de Evaluacion
Técnica Anticipada, Etapa de Exploracion, la Etapa de Construccion y Montaje o sobre las
extensiones de la misma que el CONTRATISTA retenga para explorar durante la Etapa de
Explotacion, son compatibles con la Regalia y constituyen una contraprestacion que se cobrara por
la ANM sin consideracion a quien tenga la propiedad o posesion del Area Adjudicada. El valor de
dichos Canones Superficiarios sera el dispuesto por la Ley Aplicable al momento en que se cause.

(b) El CONTRATISTA efectuara el pago de los Canones Superficiarios de acuerdo con la siguiente
escala por cada ano de ejecucion del Contrato contado desde el primer afio de la Etapa de
Exploracion:

Nimero de Mias de 8
. 0 a5afios | Mas de 5 afios hasta 8 afios | afios hasta 11
hectareas ~
afios
SMLDV/h SMLDV/h SMLDV/h
0 -150 0,5 0,75
151 - 5.000 0,75 1,25 2
5.001 - 10.000 1,0 1,75 2

(c) Con el fin de incentivar la reduccion de tiempos en la Etapa de Exploracion, el Contrato prevé ciertos
beneficios para incentivar al CONTRATISTA a reducir los tiempos de su ctapa de exploracion ¢
inicie con las actividades de explotacion en un menor tiempo. Estos beneficios incluyen el pago
escalonado de los Canones Superficiarios previstos en el literal (b) de la siguiente forma:

(i) Primer y segundo afio: en este periodo, el CONTRATANTE tnicamente pagara el
cincuenta por ciento (50%) del valor del Canon Superficiario.

(ii) Tercer afio: en este periodo, el CONTRATANTE tnicamente pagaré el setenta y cinco
por ciento (75%) del valor del Canon Superficiario.

(i) ~ Cuarto y quinto afio: en este periodo, el CONTRATANTE pagara ¢l cien por ciento
(100%) del valor del Canon Superficiario.

(iv)  Sexto y séptimo aiio: en este periodo, el CONTRATANTE pagara el ciento veinticinco
por ciento (125%) del valor del Canon Superficiario.

) Del octavo al undécimo afio: en este periodo, el CONTRATANTE pagara ¢l ciento
cincuenta por ciento (150%) del valor del Canon Superficiario.

(d) Durante la Etapa de Evaluacion Técnica Anticipada, el CONTRATISTA debera pagar a la ANM un
valor correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del Canon Superficiario.

(e) Durante la Etapa de Construccion y Montaje, el CONTRATISTA debera pagar a la ANM un valor
correspondiente al cien por ciento (100%) del valor del Canon Superficiario.

(f) En caso de que el CONTRATISTA realice labores de exploracion adicional durante la Etapa de
Construccién y Montaje y/o durante la Etapa de Explotacion segtn lo previsto en las Secciones 11.5
y 12.3 respectivamente, el CONTRATISTA pagara un valor correspondiente al cien por ciento
(100%) del valor del Canon Superficiario durante el plazo que sea otorgado por la ANM para la
realizacion de actividades de exploracion en la Etapa de Construccion y Montaje y/o en la Etapa de
Explotacion. El Canon Superficiario se comenzara a cobrar a partir del Dia Habil siguiente en que
la ANM profiera la decision afirmativa sobre la exploracion en la Etapa de Construccion y Montaje
y/o en la Etapa de Explotacion quede en firme.

8.2.Pago diferido de los Canones Superficiarios en Etapa de Exploracién.
E1 CONTRATISTA tendra la posibilidad de solicitar a la ANM diferir el pago anual por concepto de canon
superficiario durante la etapa de exploracion. El pago se podra realizar en un periodo diferente al de su
liquidacion sin que este exceda de la etapa de exploracion.

Asi mismo, en caso de optar por el pago de diferido el contratista debera reconocer y pagar a la ANM los
ajustes por inflacion.

8.3.Regalia

(a) El CONTRATISTA declarard y pagara la Regalia de conformidad con lo seialado por la Ley 141 de
1994, el Decreto 600 de 1996 y las demés normas que las modifiquen, adicionen, sustituyan y/o
complementen.

(b) La falta de declaracion y pago de las Regalias causadas bajo este Contrato daran lugar a la imposicion
de Multas de acuerdo con lo establecido por la Seccion 26.1 del presente Contrato y/o la declaratoria
de caducidad de acuerdo con lo establecido por el ARTICULO 26 del presente Contrato, sin perjuicio
de las demas consecuencias establecidas en la Ley Aplicable.

(c) Cualquier diferencia en la declaracion y pago de las Regalias serda resuclta ante jurisdiccion
Contencioso Administrativa

ARTICULO 9
CONTRAPRESTACIONES ECONOMICAS ADICIONALES

9.1.Generalidades

El CONTRATISTA se compromete a pagar a la ANM una Contraprestacion Econémica Adicional anual
equivalente a una participacion del valor de las utilidades brutas generadas en el afio inmediatamente
anterior, durante la etapa de explotacion, la cual sera cancelada en dos pagos asi: a) El primer pago dentro
de los primeros diez dias habiles del mes de abril y b) el segundo pago dentro de los primeros 10 dias habiles
del mes de agosto.

El valor de la contraprestacion correspondera al porcentaje de utilidades brutas ofertada por el contratista
en su propuesta de conformidad con el ANEXO 7. Formato de Contraprestacion Adicional de los TDR.

El contratista que decida ser beneficiario del incentivo por la generacion de valor agregado y venta en el
mercado nacional, y/o el incentivo por precios competitivos de conformidad con lo estipulado en el numeral
6.4 en los literales (d) y (e) de los Términos de Referencia, debera entregar a la ANM la documentacion
sefalada que permita establecer calculo final de la liquidacion de la Contraprestacion Econdmica Adicional
incluyendo las reducciones.

ARTICULO 10
INTERESES

10.1.Intereses Remuneratorios y de Mora

(a) La tasa de mora aplicable a los pagos debidos por las Partes bajo el presente Contrato sera la
equivalente a doce (12) puntos porcentuales (12%), pero en ningiin caso podra ser una tasa mayor
que la maxima permitida por la Ley Aplicable.

(b) Con cl objeto de agotar los requisitos presupuestales y de tesoreria en el marco de la Ley Aplicable,
el plazo para el cumplimiento de las obligaciones de pago de dinero a cargo de la ANM es de
quinientos cuarenta (540) Dias contados desde el surgimiento de la respectiva obligacion. Para este
evento, los intereses de mora aplicables a la ANM iniciaran su causacion solamente cuando haya
transcurrido dicho plazo.

(c) Lo previsto en la presente Seccion 10.1 se entiende sin perjuicio de cualquier prevision especial
sobre plazos de pago de sumas de dinero ¢ intereses contenida en otros apartes del Contrato.

ARTICULO 11
ETAPA DE CONSTRUCCION Y MONTAJE Y PLANEACION DEL TERRITORIO

11.1.Condiciones para el inicio de la Etapa de Construccién y Montaje

El Acta de Inicio de la Etapa de Construccion y Montaje unicamente sera suscrita por la ANM cuando:

(a) El CONTRATISTA demuestre y aporte copia de la Licencia Ambiental expedida por la Autoridad
Gubernamental competente; y

(b) El CONTRATISTA cuente con un PTO aprobado por la ANM segun lo dispuesto en la Seccion 7.4
del presente Contrato.

11.2.Incumplimiento de las condiciones para el inicio de la Etapa de Construccién y Montaje

(a) En el evento que el CONTRATISTA no aporte evidencia suficiente a la ANM de cumplimiento con
la obtencion de las condiciones previstas en la Seccion 11 anterior dentro de los tres (3) meses
siguientes a la finalizacion de la Etapa de Exploracion, la ANM:

(i) Impondra las Multas a que haya lugar al CONTRATISTA de conformidad con lo previsto
por la Seccién 26.1 del presente Contrato.

(i) Vencido el plazo previsto en el literal (i) anterior, la ANM procedera a terminar el presente
Contrato de acuerdo con lo establecido en la Seccion 30.2 del presente Contrato. Asi
mismo, en caso de incumplimiento, la ANM podra proceder a declarar la caducidad del
Contrato en los términos previstos por la Seccion 29.1.

(b) Las anteriores multas y el incumplimiento previsto en esta seccion no sera aplicable en el evento
que el CONTRATISTA haya solicitado y la ANM hubiere aprobado la suspension del Contrato por
demoras en el tramite de Licencias o Permisos ambientales, segtin lo dispone la Seccion 15.2.

11.3.Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Construcciéon y
Montaje

Sin perjuicio de las demas obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el CONTRATISTA
tendra las siguientes obligaciones durante la Etapa de Construccion y Montaje:

(a) Adelantar la construccion e instalacion de la infraestructura y del montaje que el CONTRATISTA
estime necesario para llevar a cabo las actividades de explotacion en el Area Adjudicada, de
conformidad con la previsto en ¢l PTO y la Licencia Ambiental.
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(b) Pagar a la ANM el Canon Superficiario de conformidad con lo previsto en la Seccion 8.1(c) del
presente Contrato.

(¢) Planear, disefar, operar y dar cierre a sus operaciones de tal manera que promueva el desarrollo
econdémico y social, en cumplimiento del Programa de Trabajos y Obras, asi como las condiciones
fijadas por el Gobierno Nacional de acuerdo con lo establecido por la Ley Aplicable.

(d) Dar cumplimiento a las caracteristicas, dimensiones y calidades sefialadas en el PTO. Sin embargo,
el CONTRATISTA podra durante su ejecucion, hacer los cambios y adiciones que considere
necesarios de acuerdo con lo establecido por la Seccion 7.4 anterior.

(e) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, aprovechamiento,
conservacion, funcionalidad, administracion hasta la devolucion o reversion en las condiciones de
operacion y funcionalidad del Area Adjudicada.

(f) Informar y socializar el proyecto con la comunidad del area de influencia directa del Contrato de
conformidad con el Plan de Gestion Social.

(g) Presentar a la ANM un informe actividades productivas econdmicas diferentes a la mineria a
desarrollar e impulsar en el area de influencia del proyecto en aras de fomentar la transicion
econdmica justa. Este informe debera presentarse seis (6) meses antes de que finalice esta ctapa.
Este informe debera ser desarrollado por un tercero que se encuentre avalado por la ANM.

(h) Cumplir y cjecutar el Plan de Gestion Social

(i) Cumplir y ejecutar la Estrategia de Relacionamiento Social para las AEM.

(j) Suscribir el contrato de fiducia mercantil de que trata el ARTICULO 25, que ampara el Plan de
Cierre Minero — Etapa de Explotacion.

(k) Un afio después de la suscripcion del Acta de Inicio de la Etapa de Construccion y Montaje el
contratista debera realizar el primer pago de la cuota de constitucion de la garantia financiera
equivalente al 20 % del valor presente total del afio 1, de conformidad con lo establecido en el Anexo
10. Garantia Financiera Plan de Cicrre Mincro.

=

(

Mantener vigente y cumplir con la Licencia Ambiental y demas permisos ambientales del Proyecto.

(m)Cumplir con todas las demas obligaciones previstas en la Ley Aplicable, las buenas practicas de la
industria minera, las licencias y/o permisos obtenidos para ¢l Proyecto.

11.4.Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Construccion y Montaje

Sin perjuicio de las demas obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANM tendra las
siguientes obligaciones durante la Etapa de Construccion y Montaje:

(a) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Construccion
y Montaje en linea con las actividades senaladas en el Programa de Trabajos y Obras.

(b) Adelantar las labores de fiscalizacion de acuerdo con lo establecido por el ARTICULO 33 del
presente Contrato.

(c) Debera aprobar o negar segin corresponda los informe o documentos presentados por el
CONTRATISTA en el desarrollo de esta etapa.

(d) Debera verificar y aprobar la cubicacion, los precios unitarios, los costos directos, indirectos y totales
presentados por el CONTRATISTA en el Plan de Cierre Minero — Etapa de Explotacion, previo a la
constitucion de la Garantia Financiera establecida en el Anexo 10. Garantia Financiera Plan de Cierre
Minero.

11.5.Exploracién durante la Etapa de Construccién y Montaje

(a) EI CONTRATISTA podra, durante la Etapa de Construccion y Montaje, continuar con la exploracion
del Arca Adjudicada.

(b) Para el efecto, el CONTRATISTA debera presentar solicitud escrita a la ANM indicando claramente
el area en la cual pretenda continuar con las actividades de exploracion. Con la solicitud el
CONTRATISTA debera justificar las razones por las cuales pretende realizar labores de exploracion
en esta etapa y presentar, para los efectos, un Programa Exploratorio Posterior donde indique las
actividades de exploracion que realizara durante la Etapa de Construccion y Montaje.

(c) La ANM contara con un plazo de veinte (20) Dias Habiles para evaluar dicha solicitud junto con el
Programa de Exploracion Posterior, y requerir al CONTRATISTA en caso de que lo considere
necesario. La ANM otorgard al CONTRATISTA un plazo razonable para responder a dichos
requerimientos, plazo que en todo caso no podra superar los quince (15) Dias. Vencido el término
para responder, la ANM evaluara la respuesta enviada por el CONTRATISTA y procedera a emitir
su concepto. En el evento en que la solicitud de continuacion de exploracion no sea autorizada por
la ANM, las Partes podran resolver la controversia ante el Amigable Componedor.

(d) En caso de que sea autorizada, la exploracion del drea estara sujeta a las mismas condiciones,
obligaciones y derechos de la Etapa de Exploracion. EI CONTRATISTA debera cumplir con el
Programa Exploratorio Posterior que sea aprobado por la ANM para esta etapa y dicha area debera
estar relacionada en el PTO presentado por el CONTRATISTA.

(e) El CONTRATISTA continuara pagando el Canon Superficiario de acuerdo con lo dispuesto por las
Seccion 8.1(e) del presente Contrato frente al area donde realice la exploracion durante la Etapa de
Construccion y Montaje.

11.6.Explotacion durante la Etapa de Construccion y Montaje

(a) El CONTRATISTA podra, durante la Etapa de Construccion y Montaje, iniciar anticipadamente la
explotacién del Area Adjudicada, sin perjuicio de tener oportunamente establecidas las obras o
instalaciones definitivas, siempre y cuando haya presentado a la ANM el Programa de Trabajos y
Obras anticipado que hara parte del presente Contrato, junto con una descripcion abreviada de los
montajes que vaya a utilizar, informando a la ANM el inicio de la referida explotacion anticipada.

(b) Para el efecto, el CONTRATISTA debera presentar solicitud escrita a la ANM indicando claramente
el 4rea en la cual pretende iniciar las actividades de explotacion anticipada. La ANM contara con un
plazo de veinte (20) Dias Habiles para evaluar dicha solicitud y requerir al CONTRATISTA en caso
de que lo considere necesario. La ANM otorgara al CONTRATISTA un plazo razonable para
responder a dichos requerimientos, plazo que en todo caso no podra superar los quince (15) Dias
Habiles. Vencido el término para responder, la ANM evaluard la respuesta enviada por el
CONTRATISTA y procedera a emitir su concepto. En el evento en que la solicitud de explotacion
anticipada no sea autorizada por la ANM, las Partes podran resolver la controversia ante el Amigable
Componedor.

(c) En caso de que la solicitud de explotacion anticipada sea autorizada, la explotacion anticipada estara
sujeta a las mismas condiciones, obligaciones y derechos de la Etapa de Explotacion.

(d) E1 CONTRATISTA debera pagar la Regalia segin se indica en la Seccion 8.3 del presente Contrato
frente al 4rea donde realice la explotacion anticipada. Por su parte, frente al area restante del Area
Adjudicada, continuard pagando el Canon Superficiario de acuerdo con lo dispuesto por las
Secciones 8.1y 8.2 del presente Contrato.

ARTICULO 12
ETAPA DE EXPLOTACION Y DESARROLLO PRODUCTIVO

12.1.Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Explotacion

Sin perjuicio de las demas obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el CONTRATISTA
tendra las siguientes obligaciones durante la Etapa de Explotacion:

(a) Iniciar la Etapa de Explotacion una vez finalizada la Etapa de Construccion y Montaje.

(b) Desarrollar la explotacion en cumplimiento con lo previsto en el Programa de Trabajo y Obras, en
la Licencia Ambiental, las Leyes Aplicables y las buenas practicas de la industria minera.

(c) Llevar los registros ¢ inventarios actualizados, en la fase de explotacion de la produccion en boca o
borde de mina y en sitios de acopio, para establecer, en todo tiempo, los volumenes de minerales y
de los entregados a plantas de beneficio y, si fuere el caso, a las de transformacion. Estos inventarios
y registros se suministraran trimestralmente a la ANM. Para el efecto, el CONTRATISTA debera
diligenciar y suministrar el Formato Basico Minero adoptado por la ANM.

(d) Poner en practica las reglas, métodos y procedimientos técnicos propios de la explotacion minera,
que eviten dafios a los materiales explotados o removidos o que deterioren o esterilicen reservas in
situ susceptibles de eventual aprovechamiento, de conformidad con las normas y medidas de
conservacion o manejo adecuado de los recursos que adopten las Autoridades Competentes de
tiempo en tiempo.

(e) Pagar las Regalias establecidas en la Ley Aplicable al momento del perfeccionamiento del presente
Contrato. En todo caso, el monto de las Regalias y el sistema para liquidarlas y reajustarlas, seran
los vigentes a la fecha del perfeccionamiento del presente Contrato y aplicaran durante toda su
vigencia.

(f) Pagar la contraprestacion econémica adicional de conformidad con lo establecido en el ARTICULO
9.

(g) Pagar los impuestos o gravamenes del orden nacional, departamental o municipal que su actividad
cause, cuando sean aplicables.

(h) Presentar toda la informacion requerida por la ANM en los formatos que la misma haya dispuesto
para ¢l efecto durante la vigencia del Contrato.

(i) Adoptar y mantener las medidas que correspondan en la ejecucion de los trabajos a realizar durante
la vigencia del Proyecto y disponer del personal y de los medios materiales necesarios para preservar
la vida e integridad de las personas vinculadas a él y de terceros de conformidad con las normas
vigentes sobre seguridad e higiene y salud ocupacional.

(j) Adoptar las medidas de proteccion del ambiente sano, las cuencas hidricas, el desarrollo econdomico,
social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la poblacion, frente a las posibles afectaciones
que pueden derivarse de la actividad minera de conformidad con la Ley Aplicable.




40

DIARIO OFICIAL

Edicion 52.890
Miércoles, 25 de septiembre de 2024

(k) Responder por ¢l mantenimiento, funcionamiento, mancjo, cuidado, aprovechamiento,
conservacion, funcionalidad, administracion hasta la devolucion o reversion en las condiciones de
operacion y funcionalidad del Area Adjudicada.

(I) Presentar de manera trimestral, un informe donde detalle el estado de cumplimiento de las
obligaciones ambientales derivadas de los actos administrativos que otorgaron la Licencia
Ambiental, modificaciones a la Licencia Ambiental, otros actos administrativos derivados de las
actividades de seguimiento y control ambiental, actos administrativos inherentes a sustracciones en
areas protegidas que realiza la Autoridad Ambiental competente, incluyendo si aplica, el estado de
las compensaciones ambientales, actividades relacionadas con inversion de “no menos del 1%,
contingencias ambientales y posibles actos sancionatorios. La ANM y/o la Autoridad Ambiental
competente, tendra el derecho de inspeccionar, en cualquier tiempo, los equipos de medicion
instalados por el CONTRATISTA y todas las unidades de medicion en general.

(m)EI contratista en esta etapa debera dar inicio a la promocion de actividades productivas diferentes a
la mineria, previa concertacion y aprobacion con la comunidad del area de influencia del proyecto,
las autoridades locales y la ANM; las cuales deberan corresponder a lo identificado en el informe de
actividades para fomentar la transicion econdémica justa del territorio presentado en etapa de
construccion y montaje.

(n) El presupuesto destinado para la promocion de actividades productivas diferentes a la mineria podra
ser descontando del 1% correspondiente a la contraprestacion social por un periodo maximo de dos

anos.

(0) Ejecutar de manera anual lo programas y proyectos de inversion social de conformidad con lo
establecido en ¢l ARTICULO 16 de contraprestacion social.

(p) Informar y socializar el Proyecto con la comunidad del area de influencia directa del Contrato de
conformidad con el Plan de Gestién Social.

(q) Cumplir y ejecutar la Estrategia de Relacionamiento Social para las AEM.

(r) Cumplir y ejecutar el Plan de Gestion Social.

(s) Formar parte del Proyecto de Control a la Produccién de la ANM que es implementado por la
Vicepresidencia de Seguimiento y Control para el suministro de informacion de las variables

asociadas a la produccion de minerales en Colombia.

(t) Cumplir con todas las demas obligaciones previstas en la Ley Aplicable, las buenas practicas de la
industria minera, las licencias y/o permisos obtenidos para el Proyecto.

(u) Si el CONTRATISTA implementa cierres progresivos en esta Etapa debera cumplir con las
actividades previstas en el Plan de Cierre Minero presentado y aprobado por la ANM y que hace
parte integral del presente contrato como Anexo 9. Guia metodologica para la elaboracion del Plan
de Cierre Minero - Etapa Explotacion y presentar de manera semestral informes de avance
reportando las actividades realizadas y el porcentaje de cumplimiento.

(v) Presentar cada cinco (5) afos la actualizacion del Plan de Cierre Minero — Etapa Explotacion. o en
caso de que se presente una modificacion del PTO también debera ser actualizado.

(w)El contratista podra implementar cierres temporales o anticipados siempre y cuando cumpla con lo
estipulado en el ARTICULO 14.

(x) Un afio después de la suscripcion del Acta de Inicio de la Etapa de Explotacion el CONTRATISTA
debera realizar los pagos anuales de las cuotas de constitucion de la garantia financiera, de
conformidad con lo establecido en el Anexo 10. Garantia Financiera Plan de Cierre Minero.

(y) Antes de finalizada esta etapa el titular minero debera haber constituido el 100% del monto total de
la garantia financiera de que trata el Anexo 10. Garantia Financiera Plan de Cierre Minero. de
conformidad con los costos establecidos en el Anexo 9. Guia metodologica para la elaboracion del
Plan de Cierre Minero - Etapa Explotacion.

12.2.Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Explotaciéon

Sin perjuicio de las demdas obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANMtendra las
siguientes obligaciones durante la Etapa de Explotacion:

(a) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Explotacion.

(b) Adelantar las labores de fiscalizaciéon de acuerdo con lo establecido por ¢l ARTICULO 33 del
presente Contrato. Para el efecto, la ANM pondra a disposicion del CONTRATISTA su Proyecto de
Control a la Produccion de forma tal que el mismo reporte la informacioén necesaria para el control
de la produccion de Fosfatos en Colombia en tiempo real.

(c) Debera aprobar o negar segun corresponda los informe o documentos presentados por el
CONTRATISTA en el desarrollo de esta etapa.

(d) Debera verificar y aprobar la cubicacion, los precios unitarios, los costos directos, indirectos y totales
presentados por el CONTRATISTA en las actualizaciones del Plan de Cierre Minero — Etapa de
Explotacion durante la etapa de explotacion, con el fin de actualizar los valores de la Garantia
Financiera establecida en el Anexo 10. Garantia Financiera Plan de Cierre Minero. Si fuere
necesario.

12.3.Exploracién durante la Etapa de Explotacion

(a) El CONTRATISTA podra, durante la Etapa de Explotacion, continuar con la exploracién del Area
Adjudicada.

(b) Para el efecto, el CONTRATISTA debera presentar solicitud escrita a la ANM indicando claramente
el arca en la cual pretenda continuar con las actividades de exploracion. Con la solicitud el
CONTRATISTA debera justificar las razones por las cuales pretende realizar labores de exploracion
en esta etapa y presentar, para los efectos, un Programa Exploratorio Posterior donde indique las
actividades de exploracion que realizara durante la Etapa de Explotacion.

(c) La ANM contara con un plazo de veinte (20) Dias Habiles para evaluar dicha solicitud junto con el
Programa Exploratorio Posterior, y requerir al CONTRATISTA en caso de que lo considere
necesario. La ANM otorgarda al CONTRATISTA un plazo razonable para responder a dichos
requerimientos, plazo que en todo caso no podra superar los quince (15) Dias. Vencido el término
para responder, la ANM evaluara la respuesta enviada por el CONTRATISTA y procedera a emitir
su concepto en un plazo no mayor a veinte (20) Dias Habiles. En el evento en que la solicitud de
continuacion de exploracion no sea autorizada por la ANM, las Partes podran resolver la controversia
ante el Amigable Componedor.

(d) En caso de que sea autorizada, la exploracion del area estara sujeta a las mismas condiciones,
obligaciones y derechos de la Etapa de Exploracion. EI CONTRATISTA debera cumplir con el
Programa Exploratorio Posterior que sca aprobado por la ANM para esta ctapa, y dicha arca debera
estar relacionada en el PTO presentado por el CONTRATISTA.

(e) El CONTRATISTA debera pagar el Canon Superficiario de acuerdo con lo dispuesto por las Seccion
8.1(f) del presente Contrato frente al area donde realice la exploracion durante la Etapa de
Explotacion. El Canon Superficiario se debera comenzar a pagar a partir del Dia Habil siguiente en
que quede en firme la aceptacion de la solicitud por parte de la ANM.

(f) Por su parte, frente al area restante del Area Adjudicada continuara pagando la Regalia segun se
indica en la Seccidn 8.3 del presente Contrato.

ARTICULO 13
ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO Y TRANSICION SOCIOECONOMICA

Si bien el cierre minero hace parte de todas las fases de un proyecto minero, en este proceso se considera
una etapa contractual con el fin de darle mayor visibilidad y seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones por parte del CONTRATISTA.

Es de anotar que el CONTRATISTA debera presentar el plan de cierre que solicita la autoridad ambiental,

con sus parametros y requerimientos, y adicionalmente un Plan de Cierre Minero para la etapa de
exploracion y para la etapa de explotacion. Estos dos ultimos, estaran enfocados en la infraestructura
minero-metallrgica, y en las actividades de desmantelamiento, demolicion, estabilidad fisica y estabilidad
quimica.

Esta etapa podra iniciarse como tal cuando se considere que no hay recursos susceptibles de una explotacion
sostenible, o cuando por diferentes razones haya un cierre anticipado y no pueda volver a adjudicarse cl
arca.

13.1.Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Cierre y Abandono

Sin perjuicio de las demas obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el CONTRATISTA
tendra las siguientes obligaciones durante la Etapa de Cierre y Abandono:

(a) Notificar con un (1) afio de anterioridad a la autoridad ambiental y a la ANM, el inicio de las
actividades de la etapa de cierre y abandono del proyecto minero, presentando la ltima actualizacion
de los planes de cierre que sera ejecutado.

(b) Una vez aprobada la ltima actualizacion del Plan de Cierre Minero — Etapa de Explotacion por la
ANM, se debera suscribir el Acta de Inicio de la Etapa de Cierre y Abandono.

(c) Cumplir con las actividades y obligaciones establecidas en la Gltima version del Plan de Cierre
Minero — Etapa Explotacion, y el PTO, aprobado por la ANM; y el plan de cierre presentado en la
Licencia Ambiental y aprobado por la autoridad ambiental, y las demas normas que regulen el Cierre
y Abandono de minas.

(d) Pagar las Multas y/o la Clausula Penal pactadas en el Contrato o no impedir la aplicacion de los
descuentos de las mismas de los saldos a su favor.

(e) Pagar los impuestos o gravamenes del orden nacional, departamental o municipal que su actividad
cause, cuando sean aplicables.

(f) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, aprovechamiento,
conservacion, funcionalidad, administracion hasta la devolucion o reversion en las condiciones de
operacion y funcionalidad del Area Adjudicada.

(g) Una vez la ANM apruebe el cumplimiento de las actividades de cierre planteadas en el Plan de Cierre
Minero — Etapa de Explotacion, ya sea de una infraestructura en particular o de toda la infraestructura
minera, el CONTRATISTA debera ejecutar por un periodo minimo de cinco (5) afios las actividades
de postcierre (monitoreo y mantenimiento) previstas en el Plan de Cierre Minero — Etapa
Explotacion. Luego de dicho periodo serda la ANM o un tercero definido por la autoridad quien
asumira la ejecucion de éstas, costeado por un porcentaje de la garantia financiera, valor que sera
calculado dependiendo del tipo de actividades y la periodicidad.
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(h) Realizar las actividades de monitoreo y mantenimiento a los aspectos ambientales segin lo
presentado en el plan de cierre presentado y aprobado por la autoridad ambiental.

(i) Presentar informes semestrales de los avances en la ejecucion del Plan de Cierre Minero en los cuales
se documenten las actividades realizadas y sus respectivos criterios de cumplimiento. Dichos
informes seran presentados hasta la emision del acto administrativo declarando el cumplimiento total
del plan de cierre minero por parte de la autoridad minera.

@

=

Presentar informes semestrales de los avances en la cjecucion del Plan de Cierre Minero Temporal
— Etapa de Explotacion en los cuales se documenten las actividades realizadas y sus respectivos
criterios de cumplimiento de conformidad con los literales 14.1(k) y 14.1 (m)

(k) Presentar informes semestrales de los avances en la ejecucion del Plan de Cierre Minero Progresivo
— Etapa de Explotacion en los cuales se documenten las actividades realizadas y sus respectivos
criterios de cumplimiento de conformidad con los literales 14.1(k) y 14.1 (m)

13.2.Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Cierre y Abandono

Sin perjuicio de las demads obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANM tendra las
siguientes obligaciones durante la Etapa de Cierre y Abandono:

(a) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Cierre y
Abandono.

(b) Adelantar las labores de fiscalizacion de acuerdo con lo establecido por el ARTICULO 33 del
presente Contrato.

(c) Debera aprobar o negar segun corresponda los informe o documentos presentados por el
CONTRATISTA en el desarrollo de esta etapa.

(d) Debera verificar y aprobar la cubicacion, los precios unitarios, los costos directos, indirectos y totales
presentados por el CONTRATISTA en el Plan de Cierre Minero — Etapa de Explotacion que se
ejecutara efectivamente durante la Etapa de Cierre y Abandono.

(e) Cooperar con la Autoridad Ambiental para la verificacion del estado de entrega de la correspondiente
AEM.

(f) En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA al Plan de Cierre Minero — Etapa de
Explotacion, la ANM dispondra de los recursos de la garantia financiera para ejecutar las actividades
pendientes.

ARTICULO 14
PLANES DE CIERRES

14.1.Generalidades

(a) Los Planes de Cierre Minero — Etapa de Exploracién y Explotacion son instrumentos que
comprenden todas las acciones técnicas requeridas para garantizar la estabilidad fisica y quimica de
la infraestructura minera al finalizar las operaciones, y asi posteriormente se puedan implementar
las demas actividades de cierre en materia ambiental. Dicho plan es conceptual, cuando se presenta
la primera vez, pero con cada actualizacion periddica sera un plan detallado; 1 afio antes del cierre
final de la mina por agotamiento de recursos, el plan presentado sera el efectivamente ejecutado.

(b) E1 CONTRATISTA debera presentar dos Planes de Cierre Minero, uno para la etapa de exploracion
y otro para la etapa de explotacion de acuerdo con lo estipulado en los Anexo 8. Guia metodologica
para la elaboracion del Plan de Cierre Minero — Etapa de Exploracion y Anexo 9. Guia metodologica
para la elaboracion del Plan de Cierre Minero - Etapa Explotacion respectivamente.

(c) E1 CONTRATISTA debera presentar las actualizaciones del Plan de Cierre Minero — Etapa de
Explotacion, cada cinco (5) afios o cuando se generen cambios en los procesos u obras del proyecto
minero de manera que permita gestionar responsablemente la actividad minera, prevenir y/o mitigar
los impactos generados por la actividad y prevenir la generacion de pasivos ambientales.

(d) La presentacion de los Planes de Cierre Mineros de que trata el presente articulo y los Anexos 8 y 9,
no exime al CONTRATISTA de la obligacion legal de presentar el plan de cierre exigido por la
autoridad ambiental en el proceso de obtencion de la Licencia Ambiental.

(e) EI CONTRATISTA podra presentar un Plan de Cierre Minero - Temporal cuando por diversas causas
internas o externas lo considere necesario, dado que no es una condicion permanente, se espera que
la mina vuelva a su condicion de operacion en un periodo no mayor de tres (3) afos. En caso
contrario, se entiende que se trata de un escenario de cierre anticipado.

(f) E1 CONTRATISTA podra presentar un Plan de Cierre Minero - Anticipado cuando por diversas
causas internas o externas no pueda continuar con la operacion de la mina. Sin embargo, debera
realizar las actividades de mantenimiento de las instalaciones y la operacion, de control de los
impactos y riesgos ambientales, hasta que la ANM asigne el contrato a otro contratista, esto con el
fin de no esterilizar las reservas disponibles, o en coordinacion con la autoridad ambiental defina
que se debe hacer un cierre definitivo.

(g) El CONTRATISTA deber4 incluir dentro del Plan de Cierre Minero, actividades que correspondan
al cierre progresivo. Los costos asociados a estas actividades seran recalculados en el valor total de
la garantia financicra cuando sc presente la actualizacion del dicho plan, siempre y cuando las
actividades y resultados hayan sido aprobados por la ANM.

(h) E1 CONTRATISTA debera actualizar ¢l Plan de Cierre Minero cada 5 afios o cuando se realicen
modificaciones al PTO.

(i) Una vez ejecutadas las actividades propuestas para el cierre de las instalaciones, se iniciara la
ejecucion de las actividades del post-cierre (monitoreo y mantenimiento) el cual debe durar al menos
cinco (5) afios bajo responsabilidad del CONTRATISTA, posterior a esto, el CONTRATISTA podra
obtener el correspondiente acto administrativo declarando el cumplimiento total del Plan De Cierre
Minero — Etapa de Explotacion y reclamar la devolucion del monto correspondiente de la garantia
financiera.

G
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Ejecutar por un periodo minimo de cinco (5) afios las actividades de postcierre (monitoreo y
mantenimiento) previstas en el Plan de Cierre Minero — Etapa Explotacion. Luego de dicho periodo
sera la ANM o un tercero definido por la autoridad quien asumira la ejecucion de éstas, costeado por
un porcentaje de la garantia financiera, valor que sera calculado dependiendo del tipo de actividades
y la periodicidad.

(k) En cualquier caso, para la devolucion de areas, el CONTRATISTA debera ejecutar el Plan de Cierre
Minero aprobado por la ANM vy el plan de cierre aprobado por la autoridad ambiental.

(

=

El CONTRATISTA debera presentar informes de avance semestral del Plan de Cierre Minero —
Etapa Explotacion que contengan como minimo: las actividades programadas versus las ejecutadas,
trabajos de cierre y realizados en el periodo del informe (Gltimos seis meses), con sus respectivos
indicadores de cumplimiento, acciones correctivas que se tomaran en caso de no estar cumpliendo
los objetivos de cierre, los resultados del programa de monitoreo de las areas intervenidas y las
actividades propuestas para el siguiente periodo.

(m)Los informes de avance de ejecucién del Plan de Cierre Minero — Etapa Explotacién deben
presentarse desde que se inicien las actividades de cierre progresivo hasta la emision del acto
administrativo declarando el cumplimiento total del Plan De Cierre Minero por parte de la ANM.

(n) El acto administrativo a través del cual la ANM, declara el cumplimiento total del Plan De Cierre
Minero — Etapa de Explotacion es independiente, diferente y no suple la declaraciéon de
cumplimiento que emita la autoridad ambiental.

14.2.Aprobacion de los Planes de Cierre Mineros

(a) La ANM contara con un término de noventa (90) Dias desde la entrega del respectivo Plan de Cierre
Minero por parte del CONTRATISTA para comunicar, mediante la correspondiente Notificacion, su
concepto sobre los mismos, con base en su propio criterio.

(b) La ANM solicitara al CONTRATISTA la adecuacion del Plan de Cierre Minero si considerase que
el mismo no satisface:

e Los requerimientos previstos en el Anexo 8 y 9, segun corresponda; o
e Cualquier otra disposicion del Contrato o la Ley Aplicable.

(c) Sila ANM no se pronuncia dentro de los noventa (90) Dias siguientes a la presentacion del Plan de
Cierre Minero por parte del CONTRATISTA, se entendera que no existe objecion respecto de los
mismos.

(d) En el evento en que la ANM formule observaciones al Plan de Cierre Minero, el CONTRATISTA
debera dar respuesta y/o proceder a incorporarlas —si esta de acuerdo con las mismas—dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la fecha de la comunicacion sobre las observaciones formuladas por la
ANM. Al cabo de este plazo, el CONTRATISTA debera presentar nuevamente el Plan de Cierre
Minero a la ANM, quien tendra sesenta (60) Dias para verificar la inclusion de las observaciones
formuladas por la ANM, verificacion que se informarda al CONTRATISTA mediante la
correspondiente Notificacion.

(e) De no estar de acuerdo el CONTRATISTA con las observaciones y manifestarlo por escrito de esa
manera mediante la correspondiente Notificacion a la ANM y la ANM no esté de acuerdo con los
argumentos planteados en dichas observaciones, o en caso de que la ANM considere que el
CONTRATISTA no incorporé las observaciones de aquélla en debida forma, la controversia sera
sometida al Amigable Componedor.

(f) En caso de que la autoridad ambiental no apruebe las actividades y condiciones propuestas por el
CONTRATISTA en el EIA para el desmantelamiento, demolicion, estabilidad fisica y estabilidad
quimica, las cuales fueron previamente aprobadas por la ANM, ambas autoridades deberan
articularse para llegar a un acuerdo sobre esto.

(g) Las obligaciones derivadas del presente Contrato no se veran modificadas, suspendidas o
desplazadas como consecuencia de la convocatoria del Amigable Componedor o de cualquier otro
mecanismo de solucion de controversias.

(h) Se entendera que se ha verificado la adecuacion del Plan de Cierre Minero al Contrato cuando:

e LaANM lo seiiale de manera expresa mediante la correspondiente Notificacion; o

e La ANM ha solicitado la adecuacion del Plan de Cierre Minero al CONTRATISTA y se ha
verificado la efectiva realizacion de las adecuaciones; o

e Vencido ¢l plazo al que se reficere la Seccion 14.2 (a) la ANM ha guardado silencio; o

e El Amigable Componedor ha resuelto la controversia relacionada con el Plan de Cierre.
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(i) La verificacion realizada por cualquicra de los mecanismos sefialados en la Seccion anterior no
servira de excusa al CONTRATISTA para el no cumplimiento de las obligaciones previstas en el
Contrato.

(j) En todo caso, el riesgo en el diseflo, estructuracion y elaboracion del Plan de Cierre Minero se
entiende transferido en su integridad al CONTRATISTA. En consecuencia, el CONTRATISTA
debera adecuar y/o modificar en cualquier momento el Plan de Cierre Minero, a su costo y bajo su
responsabilidad, con el objeto de obtener los resultados previstos en el presente Contrato.

14.3.Modificaciones al Plan de Cierre Minero

(a) Las modificaciones que haga el CONTRATISTA al Plan de Cierre Minero seran a su costo y riesgo
y bajo su responsabilidad, con el objeto de garantizar la obtencion de los resultados exigidos.

(b) EI CONTRATISTA notificara de estas modificaciones a la ANM, entregandole para su analisis y
observaciones, una solicitud debidamente sustentada junto con todos los documentos técnicos que
sean necesarios para justificar la solicitud.

(c) La ANM tendra un plazo de sesenta (60) Dias para pronunciarse sobre las modificaciones y efectuar
las recomendaciones que considere procedentes. El silencio de la ANM dentro del plazo previsto se
entendera como que no tiene comentarios, sin perjuicio de que en cualquier momento posterior la
ANM pueda hacer las observaciones correspondientes, en orden a que el Plan de Cierre Minero
permita cumplir las obligaciones previstas en este Contrato.

(d) En caso de que el CONTRATISTA decida devolver areas del Area Adjudicada, éstas no deberan
estar incluidos en su Plan de Cierre Minero siempre y cuando no haya realizado actividades en dicho
lugar.

(¢) Cualquier ajuste que deba hacer el CONTRATISTA al Plan de Cierre Minero por solicitud de la
ANM, se haran en un plazo maximo de treinta (30) Dias Habiles, los cuales podran ser prorrogables,
a juicio de la ANM.

(f) Salvo que el CONTRATISTA no haya atendido las solicitudes de la ANM, ésta solamente verificara
que se hayan efectuado los ajustes solicitados y no podra pronunciarse sobre asuntos nuevos respecto
del Plan de Cierre Minero.

(g) La ANM contara con el plazo de sesenta (60) Dias para pronunciarse sobre las modificaciones del
CONTRATISTA presentadas conforme a lo sefialado en la Seccion 14.2.

14.4.Cumplimiento de los Planes de Cierre Mineros

(a) EI CONTRATISTA debera dar estricto cumplimiento al Plan de Cierre Minero y todas sus
modificaciones y actualizaciones durante la ejecucion del Contrato. Cualquier incumplimiento del
CONTRATISTA del Plan de Cierre Minero. acarreara las sanciones previstas en este Contrato y dara
lugar a la exigencia de liquidacion de la Garantia Financiera por parte de la ANM.

(b) El Plan de Cierre Minero es por su naturaleza un documento dinamico que puede cambiar de tiempo
en tiempo con la evolucion de las labores de explotacion de la mina que construya el
CONTRATISTA en el Area Adjudicada por ende es necesario su actualizacion y presentacién a la
ANM para aprobacion.

ARTICULO 15
AUTORIZACIONES AMBIENTALES

15.1.Generalidades
(a) La gestion ambiental estd incluida como una obligacion del Contrato a cargo del CONTRATISTA.

(b) E1 CONTRATISTA declara que conoce la Ley Aplicable sobre control y proteccion ambiental en la
industria minera y declara conocer que, para realizar las actividades de exploracion, construccion y
montaje, explotacion y beneficio (transformacion de minerales), debe obtener de las Autoridades
Gubernamentales y/o la Autoridad Ambiental las aprobaciones, autorizaciones, Permisos y Licencias
correspondientes, obligandose a obtener las mismas para el desarrollo de sus actividades.

(c) Para la Etapa de Evaluacion Técnica Anticipada y Exploracion, el CONTRATISTA debera ejecutar
los trabajos de acuerdo con las guias minero-ambientales, las cuales hacen parte integral del presente
Contrato al igual que obtener las Licencias y Permisos que resulten aplicables y sean necesarias para
ejecutar dichas etapas.

(d) Para la Etapa de Construccion y Montaje y la Etapa de Explotacion, se debe contar con acto
administrativo ejecutoriado y en firme en el que la Autoridad Ambiental otorgue la Licencia
Ambiental de acuerdo con el Programa de Trabajos y Obras y sus actualizaciones aprobadas y, en
los tiempos y condiciones previstos en la Seccion 11.2.

(e) En caso de que se establezca la presencia de grupos étnicos en el Area Adjudicada, el
CONTRATISTA debera realizar la consulta previa conforme a lo establecido por la Ley Aplicable.

(f) El incumplimiento de las normas ambientales aplicables dara lugar a la imposicion de Multas segtin
lo previsto en la Seccion 26.1 de este Contrato, sin perjuicio de las demas multas o sanciones que
pueda imponer la Autoridad Ambiental.

Posteriores en fase de exploracion y se ejecutara de manera bienal; en el evento que la duracion de la etapa
de exploracion sea inferior a dos (2) afios, el CONTRATISTA debera ejecutar el proyecto de inversion al

15.2.Suspensién del Contrato por demoras en la obtencion de Permisos o Licencias >
menos por un ano.

(a) Enel evento que el CONTRATISTA haya presentado la documentacion exigida por la Ley Aplicable
para obtener un Permiso o Licencia ambiental ante la Autoridad Ambiental competente, y la
Autoridad Ambiental competente: (i) hubiere admitido el tramite de la respectiva Licencia o Permiso
mediante acto administrativo, y (ii) se hubiere demorado mas de plazo previsto en la Ley Aplicable

Durante la etapa explotacion, la contraprestacion corresponde al valor del uno por ciento (1%) de los
ingresos netos percibidos por el CONTRATISTA en cl afio inmediatamente anterior, entendido desde el 1°
de enero hasta el 31 de diciembre de cada anualidad, y se ejecutara de manera anual

En ambas etapas las condiciones de ejecucion de la contraprestacion social seran:

para su respectiva aprobacion o rechazo, el CONTRATISTA podra solicitar a la ANM la suspension
del presente Contrato.

(b) La solicitud de suspension prevista en el Seccion debera ser allegada por el CONTRATISTA a la
ANM debidamente sustentado y justificando la solicitud. La ANM contara con un plazo de quince
(15) Dias para aprobar o negar la solicitud de suspension y/o solicitar informacion adicional, si lo
considera necesario. En caso de solicitar informacion adicional al CONTRATISTA, este debera
allegarla a la ANM dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes, para revision de la ANM. La
decision de la ANM una vez recibida la informacion adicional no podra superar un plazo de diez
(10) Dias.

(c) Lasuspension del Contrato prevista en esta Seccion aplica en cualquier etapa de ejecucion del mismo
y sera por periodos de hasta seis (6) meses calendario. Si las circunstancias que dieron lugar a la
suspension bajo esta Seccion perduran por un plazo mayor a seis (6) meses calendario, el
CONTRATISTA podra solicitar nuevamente la suspension.

(d) La suspension del Contrato se levantara automaticamente cuando la Autoridad Ambiental
competente resuelva la solicitud del respectivo Permiso o Licencia presentado por el

CONTRATISTA, ya sea otorgando o rechazando el Permiso o la Licencia.

(¢) La suspension del Contrato por las causas previstas en esta Seccion extendera el Plazo del Contrato
en un plazo equivalente al que perdurd la suspension respectiva.

ARTICULO 16
CONTRAPRESTACION SOCIAL

16.1.Generalidades

El CONTRATISTA cjecutara proyectos de inversion social para la comunidad ubicada en [e], en el
Municipio [e], Departamento [e] de la siguiente manera:

Durante la etapa de exploracion, la contraprestacion serd por un valor equivalente al uno por ciento (1%)
del Programa Exploratorio Obligatorio, ¢l Programa Exploratorio Adicional y los Programas Exploratorios

(a) Los Proyectos estaran encaminados a la disminucion de la pobreza y mejoramiento de la calidad de
vida de la poblacion que habita en el corregimiento beneficiario de esta Seccion, y podran estar
destinados, entre otras cosas, a: salud, educacion, vivienda o mejoramiento de vivienda inadecuada,
infraestructura (carreteras, hospitales, centros deportivos, bibliotecas), asi como a proyectos de
encadenamiento productivo (produccion y comercializacion).

(b) EIl CONTRATISTA debera definir con apoyo de la comunidad y las autoridades locales, previas
reuniones realizadas en la etapa de evaluacion técnica anticipada y durante los primeros cuatro (4)
meses de cada aflo, los proyectos que planca cjecutar en cada anualidad o cada dos afios (en etapa
de exploracion) y debera remitir a la ANM la relacion de dichos proyectos antes del quince (15) de
mayo de cada vigencia.

Los Proyectos deberan estar alineados con los Planes de Desarrollo del Municipio [e],
Departamento [e].

(c) Laejecucion de las inversiones de que trata esta clausula tendra un plazo para su realizacion efectiva
hasta el treinta (30) de junio del afio siguiente al de la vigencia. Si las obras no se han realizado al
treinta (30) de junio del afio siguiente al aflo de la vigencia, dara lugar a una Multa, salvo que se
acredite la ocurrencia de Evento Eximente de Responsabilidad de acuerdo con lo establecido por el
presente Contrato.

(d) Tampoco habra lugar a la imposicion de las multas de que trata este literal, cuando se trate de
proyectos cofinanciados y la entidad que esté cofinanciando, por cualquier razon, incumpla con el
aporte comprometido y/o con sus obligaciones para la realizacion del proyecto. En estos eventos las
Partes acordaran el nuevo plazo o en su defecto la definicion de un nuevo proyecto.

(e) Dentro de los primeros quince (15) dias habiles del mes de agosto del siguiente afio de cada vigencia,
el CONTRATISTA debera presentar a la ANM un informe en el que se incluya la relacion de los
proyectos de inversion social ejecutados en el correspondiente periodo anual o bienal. Los soportes
con los que se demostrard la ejecucion de los proyectos podran incluir, sin limitacion: registros
fotograficos, videos o certificados de recibido a satisfaccion por parte de los beneficiarios o alcaldia
municipal, entre otros.
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(f) La verificacion de lo establecido en la presente clausula sera efectuada por la ANM en los plazos
aqui previstos o cuando asi lo determine.

(g) El CONTRATISTA realizara con la comunidad una socializacion sobre la ejecucion de los proyectos
de inversion de conformidad con su Plan de Gestion Social, ya sea anualmente o bienalmente,
dependiendo de la etapa del contrato que esté ejecutando.

(h) Aun cuando el presente Contrato no es un contrato de concesion de mineria, en aras de priorizar las
inversiones para la prestacion de servicios publicos domiciliarios en los programas en beneficio de
las comunidades de los que trata el numeral 7, articulo 3° del Decreto 714 de 2012 y en las lincas
estratégicas de los planes de gestion social contemplados en el articulo 22 de la Ley 1753 de 2015
segun lo dispone la Ley 2045 de 2020, en el evento que este Contrato sea catalogado como de "gran
mineria" por su nivel de explotacion segun lo dispuesto en el articulo 2.2.5.1.5.5 del Decreto 1073
de 2015, el CONTRATISTA debera dar cumplimiento con las disposiciones aplicables sobre la
materia contenidas en la Ley 2045 de 2020.

=
=

Todas las disposiciones mencionadas en este articulo deberan ser incluidas por el CONTRATISTA
en el Plan de Gestion Social y/o en la regulacion expedida para el efecto por la autoridad competente.

@

=

Las obligaciones previstas en este articulo son independientes a las obligaciones que tiene el
CONTRATISTA en cuanto al diseflo, aprobacion y ejecucion del Plan de Gestion Social.

ARTICULO 17
DISPONIBILIDAD DE MINERALES

17.1.Generalidades

(a) El CONTRATISTA tendra la libre disponibilidad de los minerales objeto de este Contrato que llegue
a extraer en cumplimiento del PTO aprobado por la ANM. Los minerales in situ son de propiedad
del Estado Colombiano y una vez extraidos, serdn de propiedad del CONTRATISTA, quien podra
disponer de ellos libremente, sin perjuicio de lo que sobre transformacion y comercio de minerales
consagre la Ley Aplicable.

(b) Cuando por los trabajos de exploracion se encuentren minerales distintos a los que son objeto del
presente Contrato, el CONTRATISTA podra solicitar que al Contrato se adicionen dichos minerales
mediante la suscripcion de un acta que se anotara en el Registro Minero Nacional. Para el efecto, el
CONTRATISTA debera presentar una solicitud escrita a la ANM con los minerales que pretendan
adicionarse al Contrato.

(c¢) Una vez recibida la solicitud, la ANM procedera a estudiarla y, en caso de que lo considere necesario,
podra requerir al CONTRATISTA para que proporcione informacion adicional. La ANM debera

informar al CONTRATISTA si autoriza la adicion del Contrato a dichos minerales dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la fecha en la cual el CONTRATISTA presente la solicitud de adicion
de minerales. La referida adicién de minerales se perfeccionara mediante la suscripcion de un acta
que se inscribira en el Registro Minero Nacional.

(d) En caso de que el mineral adicionado requiera un procesamiento diferente o agregar algin equipo u
operacion unitaria en la etapa de beneficio que esta aprobado en PTO, el CONTRATISTA debera
presentar una modificacion al PTO, a la licencia ambiental y si es pertinente, al Plan de Cierre
Minero — Etapa de Explotacion.

(e) Esta adicion no modificaré ni extenderé los plazos establecidos en el Contrato. Si a ello hubiere
lugar, el CONTRATISTA solicitara la correspondiente ampliacion o modificacion de la Licencia
Ambiental que cubra los minerales objeto de la adicion si los impactos de la explotacion de estos
son diferentes de los impactos de la explotacion original.

(f) Es entendido que la ampliacion del objeto del Contrato de que trata el numeral anterior, se haré sin
perjuicio de propuestas y/o titulos mineros de terceros, anteriores a la solicitud de adicion del
CONTRATISTA para el mineral solicitado.

ARTICULO 18
INTEGRACION DE AREAS

18.1.Generalidades

La solicitud de integracion de AEM y los demas términos y condiciones para su aceptacion por parte de la
ANM seran los previstos en el articulo 101 del Codigo de Minas y las demas normas que lo reglamenten,
modifiquen, adicionen o sustituyan. En todo caso, una integracion entre AEM no podra desmejorar los
términos y condiciones previstos en este Contrato, teniendo en cuenta que este Contrato fue adjudicado
mediante un proceso de seleccion objetiva de conformidad con el articulo 20 de la Ley 1753 de 2015.

ARTICULO 19
DEVOLUCION DE AREAS

19.1.Devolucion forzosa de area al finalizar la Etapa de Exploracién

(a) Sin perjuicio de lo dispuesto en las clausulas 11.5 y 12.3, al finalizar el periodo de exploracion el
CONTRATISTA debera presentar la delimitacién definitiva de la zona del Area Adjudicada que va
a quedar vinculada a los trabajos y obras de explotacion, mas las obras estrictamente necesarias para
el beneficio, transporte interno, servicios de apoyo y obras de caracter ambiental para lo cual se
deberan tener en cuenta los valores, ubicacion y calculo de los recursos y reservas existentes en al

area definitiva, de conformidad con la Resolucion 299 de 2018 y la Resolucion 100 de 2020
expedidas por la ANM, al igual que las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, al igual
que la produccion esperada indicados en el Plan de Trabajos y Obras de explotacion elaborado de
acuerdo con lo previsto en este Contrato.

(b) De conformidad con la delimitacion definitiva de la zona del Area Adjudicada, el CONTRATISTA
estara obligado a devolver, en lotes contiguos o discontinuos, las partes del 4rea que no seran
ocupadas por los trabajos y obras requeridos para la Etapa de Explotacion. El area definitiva debera
estar constituida por una extension continua y podra incluir zonas de seguridad o areas para la
construccion de facilidades de produccion y beneficio de minerales objeto del Contrato.

(c) Realizada la delimitacion definitiva del drea, el CONTRATISTA deberé devolver la porcion del Area
Adjudicada que no sera utilizada en su Etapa de Explotacion, o mediante exploracion adicional en
la Etapa de Construccion y Montaje o en la Etapa de Explotacion. Para el efecto, el CONTRATISTA
debera presentar Notificacion a la ANM sobre esta devolucion de area dentro de los noventa (90)
Dias anteriores al vencimiento del plazo de la Etapa de Exploracion, incluyendo sus prorrogas si las
hubiere.

(d) Previo a la notificacion a la ANM de devolucion del area, el CONTRATISTA, en caso de haber
realizado intervenciones en el area objeto de devolucion, debera implementar las actividades de
cierre propuestas en ¢l Plan De Cierre Minero — Etapa de Exploracion y en el plan de cierre aprobado
por la autoridad ambiental.

(e) Una vez recibida dicha Notificacion, las Partes contaran con un plazo de quince (15) Dias para
suscribir un Acta de Devolucion de Area respecto del area que sera devuelta a la ANM. Las
obligaciones del presente Contrato sélo continuaran respecto del Area Adjudicada que mantiene el
CONTRATISTA.

(f) La ANM tendra la facultad de reservar el area devuelta para futuros procesos de adjudicacion de
AEM.

19.2.Devolucion forzosa de drea en Etapa de Explotacion

(a) En el evento en que la ANM evidencie que existe un area dentro del Area Adjudicada que no esté
siendo utilizada bajo el PTO, bien sea porque no esta siendo explotada o porque no hace parte del
area de exploracion continuada en los términos descritos en la Seccion 12.3 , la ANM ordenara al
CONTRATISTA la devolucion inmediata de dicha area.

(g) EI CONTRATISTA, en caso de haber realizado intervenciones en el area objeto de devolucion,
debera implementar las actividades de cierre propuestas en el Plan De Cierre Minero — Etapa de
Explotacion y en el plan de cierre aprobado por la autoridad ambiental.

(b) Una vez el area devuelta sea recibida por la ANM, la ANM procedera a su registro en el Registro
Minero Nacional y dejard constancia de la devolucion del area mediante la suscripcion de un acta.

(c) La ANM tendra la facultad de reservar el arca devuelta para futuros procesos de adjudicacion de
AEM.

19.3.Devolucién voluntaria de area

(a) El CONTRATISTA podra devolver parte o porcion del Arca Adjudicada en cualquier momento
durante la Etapa de Exploracion. Cualquier devolucion de area que realice el CONTRATISTA debera
realizarse: (i) a la finalizacion de cada hito, fase o etapa del Programa Exploratorio Obligatorio, y
(ii) no podra ser superior a 10% del total del Area Adjudicada.

(b) El CONTRATISTA no podra realizar mas de tres (3) devoluciones de area durante la vigencia de la
Etapa de Exploracion.

(c) No obstante, lo mencionado en las secciones (a) y (b) anteriores, una devolucion de area podra ser
superior al 10% del total del Area Adjudicada y/o podra superar tres (3) eventos de devolucion
durante la vigencia del Contrato, cuando por razones técnicas o ambientales deba devolverse un area
de mayor tamafio o por un evento adicional, todo lo cual debera estar debidamente sustentado en la
respectiva solicitud del CONTRATISTA.

(h) E1 CONTRATISTA, en caso de haber realizado intervenciones en el area objeto de devolucion,
debera implementar las actividades de cierre propuestas en el Plan De Cierre Minero — Etapa de
Explotacion y en el plan de cierre aprobado por la autoridad ambiental.

(d) Para efectuar una devolucion de area, el CONTRATISTA debera presentar Notificacion a la ANM
sobre la respectiva devolucion, indicando las razones por las cuales desea efectuar dicha devolucion
y sustentando la solicitud para revision de la ANM.

(e) Una vez recibida dicha Notificacion, la ANM contara con un plazo de treinta (30) Dias para decidir
si acepta o rechaza la solicitud respecto del area que sera devuelta a la ANM. Las obligaciones del
presente Contrato solo continuaran respecto del Area Adjudicada que mantiene el CONTRATISTA.

(D La ANM tendra la facultad de reservar el area devuelta para futuros procesos de adjudicacion de
AEM.

ARTICULO 20
SERVIDUMBRES
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20.1.Generalidades

(a) El CONTRATISTA gestionara y buscara obtener las servidumbres y demas derechos necesarios para
garantizar el ejercicio pacifico de las actividades objeto del presente Contrato. Igualmente, el
CONTRATISTA gestionara, ante las autoridades nacionales, seccionales o locales, segtn el caso, su
intervencion para hacer efectiva esta garantia de ¢jercicio pacifico.

(b) Seran de cargo del CONTRATISTA todos los gastos, derechos o indemnizaciones que se causen por
concepto de la obtencion de servidumbres y demas derechos reales, asi como por concepto de dafios
a propiedades y personas con ocasion del cumplimiento de las labores del Proyecto, que sean
imputables al CONTRATISTA, sus empleados, subcontratistas, operadores o a los trabajadores de
los mismos.

(c) EI CONTRATISTA podra ejercer en todo momento los derechos y prerrogativas establecidas en la
Ley 1274 de 2009 para el avaluo, constitucion e imposicion de servidumbres para el desarrollo del
Proyecto, de conformidad con lo previsto en el articulo 27 de la Ley 1955 de 2019.

ARTICULO 21
PROTECCION DE DATOS

21.1.Politica de proteccion de datos

(a) Las Partes se obligan a adoptar una politica de protecciéon de datos que cumpla con las obligaciones
establecidas en la Ley Aplicable en relacion con la recoleccion, procesamiento y transmision de
Datos Personales obtenidos en ejecucion del Contrato o suministrados por las mismas.

(b) Las Partes cumpliran con las leyes de privacidad relacionadas con la obtencion, almacenamiento,
transferencia, uso y divulgacion de Datos Personales, especialmente la Ley 1581 de 2012 y el
Decreto 1377 de 2013, o norma que los adicionen, modifiquen o sustituyan. Las Partes no usaran ni
divulgaran Datos Personales con un proposito distinto del cumplimiento de sus obligaciones de
conformidad con este Contrato.

ARTICULO 22
ASUNTOS LABORALES Y DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

22.1.Personal del CONTRATISTA

(a) El personal que el CONTRATISTA ocupe en cjecucion del presente Contrato sera de su libre
eleccion y remocion, sin apartarse, cuando sea el caso, de lo dispuesto en los articulos 128, 251,253
y 254 del Codigo de Minas.

(b) EI CONTRATISTA se compromete a que sus empleados, agentes y proveedores tengan la
experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para
la debida y cabal ejecucion del Contrato. La responsabilidad incluird, ademaés de las consecuencias
fijadas en la Ley Aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la
integridad personal de terceros, de la ANM o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas,
originada en cualquier acto, hecho u omision de empleados, agentes o proveedores del
CONTRATISTA que no retnan tales requisitos profesionales.

(c) Todos los empleados, agentes y proveedores del Proyecto seran nombrados y/o contratados por el
CONTRATISTA, quien debera cumplir en su integridad con la Ley Aplicable, en particular, en lo
relativo a la utilizacion de contratos formales de trabajo o contratos de prestacion de servicios (segun
aplique), la contratacion de personal extranjero y a la regulacion de las profesiones. Los empleados,
agentes y proveedores del CONTRATISTA no tendran relacion laboral alguna con la ANM.

(d) Correra por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, ajustes salariales, prestaciones
sociales legales o extralegales, vacaciones, indemnizaciones, cotizaciones al sistema gencral de
seguridad social, aportes parafiscales y; en general, cualquier acreencia laboral a que tengan derecho
todos los trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del Contrato y sera suya
cualquier responsabilidad por el pasivo laboral con relacion a dicho personal. Para tal efecto, el
CONTRATISTA debera cumplir estrictamente con la Ley Aplicable y las convencionales aplicables.
La ANM no tendra responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la ANM se
viese obligada a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del CONTRATISTA,
éste debera reembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias siguientes al requerimiento escrito
hecho por la ANM.

(e) En todo caso, sera obligacion del CONTRATISTA asegurarse que todo el personal que utilice, con
relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social previsto en la
Ley Aplicable y se realicen las respectivas cotizaciones en salud, pensiones y riesgos laborales
durante la vigencia de la relacion laboral o contractual y de manera oportuna. El incumplimiento de
esta obligacion y de las demas previstas en este Capitulo, se entendera como incumplimiento grave
del Contrato y sera objeto de Multas, sin perjuicio de los efectos previstos en la Ley Aplicable,
incluyendo la declaratoria de terminacion anticipada del Contrato.

(f) El CONTRATISTA no podra contratar dentro de su personal a menores de edad en cumplimiento de
la Ley 1098 de 2006.

22.2.Seguridad e Higiene Industrial

Seréd responsabilidad del CONTRATISTA el disefio del programa de higiene y seguridad industrial e
implementacion del sistema de gestion de salud y seguridad en el trabajo -SGSST-que aplicard durante la
ejecucion del Contrato, de conformidad con la Ley Aplicable.

ARTICULO 23
ANTICORRUPCION

23.1.Generalidades

(a) EI CONTRATISTA y sus directivos, agentes y/o empleados o dependientes, por este medio se
comprometen a no hacer, prometer u ofertar cualquicr pago o transferencia de articulos o bienes de
valor, directa o indirectamente, o a cualquier funcionario gubernamental con el fin de obtener o
retener de manera indebida un negocio en beneficio de la ANM. Asi mismo, el CONTRATISTA se
obliga a dar cumplimiento a la Ley de Practicas Corruptas Extranjeras de 1977, La Ley Anti Soborno
del Reino Unido de 2010, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1438 de 2011 y el Codigo Penal colombiano
y demas leyes y reglamentos aplicables para la prevencion del fraude, el soborno y la corrupcion, el
crimen organizado, lavado de dinero y / o el terrorismo (las "Leyes Anti-Corrupcion").

(b) Ademas, ¢l CONTRATISTA se compromete a adoptar los procedimicentos y controles necesarios
para garantizar ¢l respeto de las Leyes Anti-Corrupcion, a actuar conforme a la ¢tica comercial y la
Ley Aplicable, y desde ya autoriza a la ANM a supervisar directamente o a través de un tercero el
respeto y cumplimiento de estos requerimientos y de las politicas y valores de la ANM. De igual
modo, el CONTRATISTA se obliga a notificar a la ANM inmediatamente de cualquier violacion o
riesgo de violacion de lo previsto en esta Clausula.

(c) El CONTRATISTA informara a la ANM la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento
y/o condenas nacionales y/o internacionales en contra de sus representantes legales, socios y/o
accionistas, una vez tenga conocimiento de estas por delitos cometidos contra la Administracion
publica, la administracion de justicia y que afecten el patrimonio del Estado, o de cualquicra de los
delitos o faltas contempladas por la Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera
de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha contra la
corrupcion suscritos y ratificados por Colombia. En caso de que existan condenas en firme en contra
del CONTRATISTA, sus representantes legales, socios y/o accionistas por estos conceptos, la ANM
podra terminar el Contrato de forma unilateral, con justa causa, mediante Notificacion, sin ninguna
responsabilidad para la ANM.

ARTICULO 24
GARANTIAS CONTRACTUALES Y MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS

24.1.Garantias como Requisito de Inicio del Contrato y de sus Etapas

(a) Como requisito indispensable para la suscripcion del Acta de Inicio se requiere la presentacion por
parte del CONTRATISTA y aprobacién por parte de la ANM de (i) la Garantia Unica de
Cumplimiento y(ii) la poliza de responsabilidad extracontractual a que se refiere la Seccion 24.2
siguiente. En caso de que el CONTRATISTA incumpla con la presentacion de dichos documentos,
la ANM hara exigible la Garantia de Seriedad de la Oferta y podra declarar la terminacion anticipada
por incumplimiento grave y definitivo del Contrato.

(b) Como requisito para la iniciacion de cada una de las Etapas en las que se divide el Contrato, el
CONTRATISTA debera renovar y/o constituir los amparos y garantias que sean requeridos para la
Etapa correspondiente, de acuerdo con lo previsto en este Contrato.

24.2.Clases de Garantias

(a) Las garantias podran revestir cualquiera de las modalidades previstas por la Ley Aplicable,
incluyendo el régimen de garantias establecido en ¢l Decreto 1082 de 2015.

(b) De tratarse de garantias diferentes de la pdliza de seguro, éstas incorporaran las mismas coberturas
previstas para las polizas de seguros en este Contrato, sin que sea posible anadir exclusiones,
condicionamientos o requisitos adicionales para que las mismas s¢ hagan efectivas. En todo caso,
las garantias bancarias deberan permitir su cobro a primer requerimiento de la ANM una vez
ocurrido el siniestro.

24.3.Reglas Generales Aplicables a las Garantias

(a) El CONTRATISTA debera reponer el valor de las garantias cuando el valor de las mismas sea
afectado por el valor de las reclamaciones pagadas. La reposicion debera hacerse dentro de los treinta
(30) Dias siguientes a la disminucion del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la
ocurrencia ¢ indemnizacion de una reclamacion. En el evento en que se deba hacer efectiva
cualquiera de las garantias, el valor de la reexpedicion de las garantias y/o ¢l valor de cualesquicra
otros derechos economicos a favor del garante estara a cargo del CONTRATISTA.

(b) E1 CONTRATISTA debera mantener las garantias o mecanismos de cobertura, en plena vigencia y
validez por los términos y en las condiciones expresadas en el Contrato y debera pagar los valores o
las primas y demads gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. El
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incumplimiento de esta obligacion dara lugar a la imposicion de las Multas correspondientes y
eventualmente a la declaratoria de terminacion anticipada por incumplimiento grave y definitivo del
Contrato si la Garantia Unica de Cumplimiento no esta vigente.

(c) La Garantia Unica de Cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima o cualquier otro costo
que sea necesario pagar para su expedicion (o renovacion, modificacion, prérroga o adicion, cuando
se trate de garantias diferentes a polizas de seguro) ni por revocatoria unilateral.

(d) EI CONTRATISTA debera acreditar el pago de la prima y demas costos de las garantias o
mecanismos de cobertura diferentes a la Garantia Unica de Cumplimiento. Si no cumpliere con esta
obligacion se entendera que ha incumplido con la obligacidn de constituir la poliza 0 mecanismo de
cobertura y por lo tanto la ANM podra imponer las Multas correspondientes.

(e) En caso de modificacion del Contrato, el CONTRATISTA se obliga a obtener una certificacion de
la compaiiia aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la que conste que dicha compania
conoce y acepta la modificacion del Contrato y la variacion del estado del riesgo que la misma
suponga, si ese es el caso. Si la modificacion del Contrato implica la modificacion de las garantias,
el CONTRATISTA debera enviar a la ANM el original de la modificacion de la pdliza o garantia
otorgada dentro del plazo que para ello seiiale la ANM, mediante Notificacion.

(f) Por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA mediante este
Contrato deben permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningun tipo de revocatoria por parte
de la entidad emisora de la garantia y/o el CONTRATISTA, hasta la liquidacion del Contrato y la
prolongacion de sus efectos. Por lo tanto, en el evento en que se venza el plazo de la garantia sin que
sea posible su renovacion por su emisor, el CONTRATISTA debera obtener del emisor la
certificacion respectiva de su declinacion a la renovacion de la garantia y debera sustituir a su costo
la garantia, por una de las clases permitidas, con el alcance, valor garantizado y vigencia
correspondientes.

(g) Las polizas de seguros deberan haber sido emitidas por una compania de seguros legalmente
autorizada para operar en Colombia vigilada por la Superintendencia Financiera, que cuente con un
patrimonio técnico superavitario, habiendo considerado en el patrimonio el valor del riesgo que la
compaiiia retendra correspondiente a las garantias que se expidan en virtud de este Contrato, de
forma que resulte suficiente para expedir la o las garantias requeridas, y mantener la compaiiia de
seguros una cifra superavitaria en su patrimonio técnico. Los anteriores valores deben estar
certificados por contador y revisor fiscal, scgun ¢l formato 480, implementado por la
Superintendencia Financiera.

(h) En ¢l caso de incorporarse reaseguros, los reascguradores deberan encontrarse inscritos en el
Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra
la Superintendencia Financiera de Colombia y, ademés, cumplir con las caracteristicas que a
continuacion se expresan:

@ Si se trata de reaseguros automaticos, el reasegurador debera contar con una calificacion
de riesgo en la escala de largo plazo admisible en el REACOEX.

(i) En el caso de reaseguros facultativos, el reasegurador debera contar con al menos una de
las siguientes calificaciones de riesgo minima en la escala de largo plazo aplicable en el
REACOEX:

(A) Standard & Poor's: A
(B) A.M.Best:a

©) Fitch Ratings: A

D) Moody's: Aa3

(i) De conformidad con lo seialado en el articulo 1095 del Codigo de Comercio, resulta admisible el
coaseguro de los riesgos.

(j) Si se trata de garantia bancaria a primer requerimiento:

(i) La garantia bancaria debera ser incondicional.
(ii) El garante debe dejar expresa constancia que renuncia al beneficio de excusion.

(i)  La garantia debera ser expedida por un banco autorizado por la Superintendencia
Financiera. Si la garantia es otorgada por un banco sin domicilio en Colombia debera
expedirse bajo las reglas de la Camara de Comercio Internacional, URDG 758 en vigor a
partir del 1 de julio de 2010 y debidamente confirmadas por banco corresponsal en
Colombia y pagadero en Colombia.

(iv)  Lacalificacion de riesgo del banco garante con domicilio en el extranjero, de su deuda de
largo plazo debe corresponder a “grado de inversion” en la escala internacional, sin que
se acepten escalas locales aplicables en el pais del domicilio del banco emisor de la
garantia.

™) La calificacion minima para bancos con domicilio en Colombia, debe ser, segun escala
local de las calificadoras aprobadas por la Superintendencia Financiera AA segin BRC
Investor Services, Fitch Ratings Colombia S.A., Value and Risk Rating S.A, o su
cquivalente si sc trata de otra firma calificadora.

(k) Con el fin de evitar la inoperancia del contrato de seguros derivada de la mora en el pago de la prima
consagrada en el articulo 1068 del Codigo del Comercio, el CONTRATISTA debera presentar el
recibo de pago de la totalidad de las primas de todos los seguros expedidos en el marco de este
Contrato. Lo anterior no es necesario para la Garantia Unica de Cumplimiento.
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El CONTRATISTA no podra, mediante condicion particular, reducir o modificar ¢l alcance y las
condiciones de los amparos, clausulas y coberturas de cualquiera de los seguros y garantias
expedidos conforme a lo previsto en este Contrato. Por lo tanto, si la reduccion o modificacion la
solicitare el CONTRATISTA sin consentimiento escrito por parte de la ANM, la aseguradora no
modificara la péliza y si lo hiciere, la reduccion o modificacion se tendra por no escrita. Esta
condicion debera constar en las condiciones particulares de cada uno de los seguros para que la ANM
pueda impartir la aprobacion respectiva.

(m)Las disposiciones expresamente referidas a las polizas de seguros aplicaran mutatis mutandi a los
demas tipos de garantias, bajo el principio de que esos otros tipos de garantias en ningun caso podran
ofrecer condiciones menos favorables para la ANM que las exigidas en este Contrato y en la Ley
Aplicable para las polizas de seguros.

24.4.Aprobacion de las Garantias

(a) Dentro de los diez (10) Dias contados desde la fecha de suscripcion del Contrato, el CONTRATISTA
debera entregar a la ANM la Garantia Unica de Cumplimiento del Contrato y las demés garantias
que deban ser entregadas con la Garantia Unica de Cumplimiento segiin se prevé en la Seccion 23(a)
anterior.

(b) La ANM dispondra de cinco (5) Dias para objetar o aprobar las garantias presentadas por el
CONTRATISTA, contados a partir del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de las mismas por
parte del CONTRATISTA.

(c) Silas Garantias entregadas por el CONTRATISTA no cumplen con los requisitos sefialados, la ANM
solicitard la correccion de las mismas y sefialara para ello un plazo que no podra ser superior a cinco
(5) Dias. En caso de que dentro de dicho plazo ¢l CONTRATISTA no entregue las garantias
debidamente modificadas a satisfaccion de la ANM o si los términos y condiciones de las
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por la ANM, la ANM
no aprobara las garantias aportadas por el CONTRATISTA y podra declarar la terminacion
anticipada por incumplimiento grave y definitivo del Contrato si la Garantia Unica de Cumplimiento
no esta vigente.

(d) Si la Garantia Unica de Cumplimiento no fuera aceptada, la ANM hara exigible la Garantia de
Seriedad de la Oferta y podra declarar la terminacion anticipada por incumplimiento grave y
definitivo del Contrato.

(e) Si la ANM advierte en cualquier momento de la cjecucion y/o liquidacion del Contrato que las
garantias no cumplen con alguno de los requisitos exigidos en el Contrato o las normas que regulen
la materia, podra exigir al CONTRATISTA la correccion, ampliacion o adecuacion de dichas
garantias en el plazo que para el efecto determine la ANM, que en cualquier caso no excedera de
treinta (30) Dias. La no correccion, ampliacion o adecuacion en el plazo seialado por la ANM le
dara derecho a la ANM a imponer la Multa correspondiente e iniciar el tramite correspondiente para
declarar la caducidad del Contrato, de ser el caso.

(f) La ANM devolvera al CONTRATISTA la Garantia de Seriedad de la Oferta dentro de los cinco (5)
Dias siguientes a la fecha en que se haya aprobado la Garantia Unica de Cumplimiento.

24.5.Divisién de las Garantias

(a) Las garantias del presente Contrato se¢ otorgaran para cada Etapa contractual asi:

(i) Etapa de Evaluacion Técnica Anticipada, la cual tiene una duracion segin lo previsto en
la Seccién 5.4.

(i) Etapa de Exploracion, la cual sera subdividida en periodos de cinco (5) afos, salvo el
altimo periodo que corresponderd a la fraccion del quinquenio necesaria para cubrir la
totalidad de la etapa y la cual tiene una duracion segun lo previsto en la Seccion 5.4.

(i)  Etapa de Construccion y Montaje, la cual tiene una duracion segun lo previsto en la
Seccién 5.4.

(iv)  Etapa de Explotacion, la cual sera subdividida en periodos de cinco (5) afios, salvo el
ultimo periodo que correspondera a la fraccién del quinquenio necesaria para cubrir la
totalidad de la etapa y la cual tiene una duracion segun lo previsto en la Seccion5.4.

) Etapa de Cierre y Abandono, la cual tiene una duracion segun lo previsto en la Seccion
5.4.

(b) EIl CONTRATISTA se obliga a prorrogar la vigencia de los amparos que conforman la Garantia
Unica de Cumplimiento segtin se prevé en el Contrato, con una anticipaciéon no menor a treinta (30)
Dias Habiles anteriores a su vencimiento, en caso de que se amplie el término de ejecucion de la
Etapa correspondiente.

(c) Cuando el garante de una etapa del Contrato decide no continuar garantizando la respectiva etapa
del Contrato o periodo contractual subsiguiente, debera informar su decision por escrito a la ANM
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con seis (6) meses de anterioridad al vencimiento del plazo de la respectiva garantia, tal y como lo (iii)  Los riesgos cubiertos seran los correspondientes al incumplimiento de las obligaciones
dispone el Decreto 1082 de 2015. Este aviso no afecta la garantia de la etapa contractual o periodo que nacen y que son exigibles en cada una de las etapas del Contrato, incluso si su
contractual en ejecucion. Si el garante no da aviso con la anticipacion mencionada el cumplimiento se extiende a la etapa subsiguiente, de tal manera que sera suficiente la
1] g p y p p: g q
CONTRATISTA no obtiene una nueva garantia, el garante queda obligado a garantizar la etapa del garantia que cubra las obligaciones de la etapa respectiva.
Contrato o el periodo contractual subsiguiente.
(b) Pago de Salarios y Prestaciones Sociales: Este amparo tendrd por objeto garantizar el pago de
, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el CONTRATISTA haya de
24.6. ti i limient L . .
6 G,aran ia Unica de Cumplimiento utilizar para la ejecucion del Contrato. El valor asegurado y el plazo de este amparo para cada una
La Garantia Unica de Cumplimiento contendra los siguientes amparos de las Etapas ser el siguiente:
(a) Cumplimien'toz El amparo dc'a cumplimiento garan'tizaré las obligaciones del CONTRATISTA en Pago de Salarios y Prestaciones Sociales
razon de la ejecucion y la liquidacion del Contrato, incluyendo el pago de la Clausula Penal y de las Etapa Valor asegurado| Vigencia del amparo
Multas y demds sanciones que se causen durante cada una de las Etapas del Contrato segiin se 10% del valor
describe a continuacion: E . .. estimado del | Plazo de la Etapa y
valuacion Técnica Anticipada Contrato para tres (3) afios mas
(1) El valor asegurado y la vigencia de este amparo para cada una de las Etapas sera el csta ctapa
siguiente: 10% del valor
g ’ Exploracién estimado del | Plazo de la Etapa y
Garantia Unica de Cumplimiento Contrato para tres (3) afios mas
Etapa Valor asegurado | Vigencia del amparo - csta etapa
10% del valor 10% del valor
Evaluacion Técnica estimado  del Plazo de la Etapa Construccion y Montaje estimado del |  Plazo de 151 EtaP'fl y
Anticipada Contrato para | scis (6) meses mas Contrz:to " para tres (3) afios més
esta etapa csta ctapa
10% del valor 10% del valor
o estimado del Plazo de la Etapa Explotacion estimado del | Plazo de l% Etapfl y
Expl P
ploracion Contrato  para | scis (6) meses més ¥ Contrato  para tres (3) afios mas
esta etapa csta ctapa
10% del valor 5% ((1101 \r'a(lim]‘ Plazo de la Et
- . estimado del Plazo de la Etapa ierre estimado © azo dc la tlapa y
Construccion y Montaje Contrato para | seis (6) meses n?és y Cierre y Abandono Contrato para tres (3) aflos mas
esta etapa esta etapa
10% del valor d
Explotacion ostimado del ,P!azo dela Etapfd y 24.7.Garantia de Responsabilidad Extracontractual
Contrato para | seis (6) meses mas
esta etapa
10% del valor (a) El CONTRATISTA debera obtener una garantia de responsabilidad extracontractual, la cual debera
Cierre y Abandono cstimado  del | Plazo de la Etapa y cstar contenida en una pdliza de scguro, con las siguientes caracteristicas:
Contrato para | seis (6) meses mas
esta etapa
(i) La garantia cubrird la responsabilidad civil del CONTRATISTA por sus acciones u
(i) La prorroga o renovacion de este amparo para las etapas subsiguientes estara cubierta por omisiones, asi como las de sus agentes y proveedores, en desarrollo de cualquier actividad
el mismo amparo de cumplimiento, que ademas cubrird la renovacion y prorroga de los cjecutada con ocasién de este Contrato, las cuales causen dafios a propiedades o a la vida
demas que componen la Garantia Unica de Cumplimiento, asi como la constitucién y o integridad personal de terceros o de la ANM, incluyendo las de cualquiera de sus
prorroga de las demas garantias exigidas en este Contrato. empleados, agentes o subcontratistas.
(ii) El valor asegurado y el plazo de esta garantia para cada una de las Etapas sera el siguiente: ARTICULO 25
GARANTIA FINANCIERA DE LOS PLANES DE CIERRE
Garantia de Responsabilidad
Extracontractual .
Etapa Valor asegurado Vigencia del amparo 25.1.Generalidades
5% del valor
Evaluacion Técnica estimado del Contrato Plazo de la Etapa o o . .
Anticipada para esta etapa El CONTRATISTA como respaldo al cumplimiento de las actividades previstas en los planes de cierre de
5%  del valor la Etapa de Exploracion y del Plan de Cierre Minero (Anexo 8. Guia metodologica para la elaboracion del
Exploracion lestimado del Contrato Plazo de la Etapa Plan de Cierre Minero — Etapa de Exploracion y Anexo 9. Guia metodologica para la elaboracion del Plan
sg/ra EStZ eltapa ; de Cierre Minero - Etapa Explotacion, debera constituir una garantia en la modalidad de contrato de fiducia
o &) valor .
’ til.
Construccion y Montaje [estimado del Contrato Plazo de la Etapa mercant
5$a es“{‘jeltapa l (a) El contrato dc fiducia mercantil por medio del cual se crea cl patrimonio auténomo que sirve de
) estzmadoedel Con‘;fa?; Plazo de la E garantia para el cumplimiento de los Planes de cierre debe cumplir con los siguientes requisitos
Explotacion para esta etapa azo de la Etapa minimos:
5% del valor . . . . . L .
. lestimado del (1) El fideicomitente debe ser el titular minero, y la sociedad fiduciaria, debe estar autorizada
Cierre y Abandono Contrato para esta Plazo de la Etapa para el efecto por la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces.
letapa
(i) La Agencia Nacional de Mineria serd el Ginico beneficiario del patrimonio auténomo en
(iii) ~ Ninguna cobertura podra ser inferior al valor asegurado minimo requerido, excepto los caso de incumplimiento de los planes de cierre.
amparos de responsabilidad civil patronal y vehiculos propios y no propios que no podran
ser inferiores por evento, al cincuenta por ciento (50%) del valor asegurado minimo. No (i) Los gastos de constitucién, administracion y ejecucion deben ser asumidos por el titular
se aceptaran ningun otro tipo de sublimites ni de limitacion al valor asegurado por cada minero.
una de las coberturas de la Garantia de Responsabilidad Extracontractual.
(iv)  La sociedad fiduciaria esta obligada a realizar los actos necesarios para la conservacion
(iv)  La cobertura del amparo de gastos médicos podra ser inferior al valor asegurado minimo del patrimonio auténomo.
requerido. En este evento no podra ser inferior a [Cien millones de Pesos ($100.000.000)]
por persona, ni podré ser inferior a [Mil millones de Pesos ($1.000.000.000)] por evento, (v)  El procedimiento que debe seguirse frente al incumplimiento del titular minero para ser
expresados estos valores en Pesos del Mes de Referencia. exigible la garantia, esto serd una comunicacion o aviso que declare el incumpliendo
expedido por parte del ANM.
(b) El CONTRATISTA podré constituir esta poliza por un plazo inicial de un (1) afio y prorrogarla por
periodos sucesivos de un (1) afio. Esta prorroga deberd hacerse con una anticipacion no menor a los (vi)  Las obligaciones de la sociedad fiduciaria incluyendo sus obligaciones de administracion
treinta (30) Dias Habiles anteriores a la fecha establecida para su expiracion. de los bienes.
24.8.Actualizacién de los valores de las garantias (b) Enel ever}to que se materlz‘ﬂlce un incumplimiento a Ios- planes de cierre -(a-néxoy 8y 9) y‘de gguerdo
con los términos establecidos en el contrato de fiducia, la fiduciaria iniciara la liquidacion del
. . . atrimonio auténomo y lo entregara a la ANM.
(a) Los valores de las garantias se actualizaran de acuerdo con la variacion del IPC. p . Y €
. . . N . . c) La sociedad fiduciaria debe expedir a nombre de la ANM de manera anual un certificado de la
(b) Dentro de los quince (15) primeros Dias del mes de enero de cada afio, se ajustara el valor de la © L, u P . ual u . ,
. . L ] - . . constitucion y el saldo del fondo fiduciario en el cual conste ¢l monto de constitucion de la garantia
totalidad de las garantias, para lo cual se aplicara la formula sefialada en el literal (a) anterior. . .
a la fecha de expedicion del certificado.
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(d) La sociedad fiduciaria debera remitir a la ANM de manera semestral los estados financieros
actualizados del patrimonio auténomo junto con la rendicion de cuentas.

25.2.Garantia Plan de Cierre Minero - EXPLORACION

(a) EI monto de la Fiducia mercantil que ampare las actividades previstas en el plan de cierre de
exploracion sera del 5% de las inversiones por realizar en csta ctapa, de conformidad con lo
establecido en el Anexo 8. Guia metodoldgica para la elaboracion del Plan de Cierre Minero — Etapa
de Exploracion

(b) El contratista debera suscribir el contrato de fiducia mercantil que ampare el Plan de Cierre en Etapa
de Exploracion dentro de los scis (6) meses siguientes a la suscripcion del acta de inicio de esta
etapa.

(c) Previo a la suscripcion y constitucion de la Fiducia Mercantil el titular minero, la sociedad fiduciaria
y la ANM, llevaran a cabo reuniones con el fin de determinar y establecer las condiciones generales
y particulares del contrato, donde primaran los intereses de la ANM para el cumplimiento de los
planes de cierre.

(d) Una vez iniciada la Etapa de Construccion y montaje el Contratista podra utilizar el valor de la
garantia de exploracion para la constitucion de la fiducia Mercantil que ampara el Plan de cierre de
que trata ¢l Anexo 9. Guia metodologica para la claboracion del Plan de Cierre Minero - Etapa
Explotacion o podra dar por terminado el contrato de Fiducia Mercantil una vez haya ejecutado las
actividades previstas en el plan de cierre para la etapa de exploracion.

25.3.Garantia Plan de Cierre.

(a) El monto de la fiducia mercantil para el plan de cierre Minero sera el establecido por el contratista
en la valoracion de los costos asociados a las actividades de cierre y post cierres descritos en el plan
de cierre presentado por el contratista y aprobado por la ANM de conformidad con el Anexo 9. Guia
metodologica para la claboracion del Plan de Cierre Minero - Etapa Explotacion, y en sus
actualizaciones.

(b) En el contrato de fiducia Mercantil que ampara el plan de cierre Minero se debera de establecer los
plazos correspondientes a los pagos periodicos que realizara el contratista para la constitucion del
valor total de la garantia de conformidad con lo previsto en el Anexo 9. Guia metodoldgica para la
claboracion del Plan de Cierre Minero - Etapa Explotacion

(c) El monto de la garantia del Plan De Cierre de Minero podra ser modificado de conformidad con las
actualizaciones de los planes de cierre de etapa de explotacion presentados por el contratista y
aprobados por la ANM.

(d) Previo a la suscripcion y constitucion de la Fiducia Mercantil el titular minero, la sociedad fiduciaria
y la ANM, llevaran a cabo reuniones con el fin de determinar y establecer las condiciones generales
y particulares del contrato, donde primaran los intereses de la ANM para el cumplimiento de los
planes de cierre.

(¢) El Contratista una afio después de la suscripcion del Acta de Inicio de la Etapa de Construccion y
Montaje debera realizar el primer pago de la cuota de constitucion de la garantia financiera
equivalente al 20 % del valor presente total del afio 1, lo anterior de conformidad con lo establecido
en el Anexo 10. Garantia Financiera Plan de Cierre Minero.

(f) En caso de que se presente un cese de actividades temporal, el CONTRATISTA no se eximira de la
obligacion de continuar con el plan de pagos anuales para la constitucion de la garantia, de acuerdo
a lo establecido en la programacion de pagos del Plan de Cierre y deberan mantenerlas vigentes para
todos los efectos legales.

(g) El Contratista un afio después de la suscripcion del Acta de Inicio de la Etapa de Explotacion debera
realizar los pagos anuales de las cuotas de constitucion de la garantia financiera, de conformidad con
lo establecido en el Anexo 10. Garantia Financiera Plan de Cierre Minero.

ARTICULO 26
SANCIONES

26.1.Multas

(a) Sidurante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del CONTRATISTA, se causaran
las Multas que se detallan en la presente Seccion. La imposicion de Multas se realizara de acuerdo
con el procedimiento previsto en la Seccion 26.3 siguiente.

(b) El valor total de las Multas impuestas al CONTRATISTA en ningtin caso podra superar el veinte por
ciento (20%) del Valor del Contrato, durante Plazo del Contrato.

(c) Las Multas a las que se refiere la presente Seccién son apremios al CONTRATISTA para el
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion o penalidad,
en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

(d) El pago de dichas Multas no exonerara al CONTRATISTA de ejecutar o terminar sus obligaciones,
ni de ejecutar cabalmente el Contrato, ni del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones con
respecto de las cuales se haya generado la respectiva Multa, ni de cualquier otra obligacion del
Contrato.

(¢) La ANM podra imponer al CONTRATISTA Multas sucesivas, cada vez y para cada incumplimiento,
siempre que no fuere causal de caducidad o que la ANM, por razones de interés publico
expresamente invocadas se abstuviere de declararla. Los siguientes tipos de Multas tendra en el valor
que a continuacion se sefiala, por cada Dia de incumplimiento, con la determinacion del plazo de
incumplimiento a partir del vencimiento del Plazo de Cura:

PLAZO DE
TIPO DE MULTA VALOR DIARIO CURA MAXIMO
Tipo 1 Veinte (20) SMLMV Quince (15) Dias
Tipo 2 Diez (10) SMLMV Cinco (5) Dias
(f) Multas Tipo 1
(i) Por incumplir la obligacion de obtener la Licencia Ambiental requerida para el desarrollo

del Proyecto, salvo en caso de la suspension prevista en la Seccion 15.2.

(ii) Por incumplir en el pago de cualquiera de los Canones Superficiarios y/o el pago de la
Regalia.

(iii) ~ Por incumplir con el pago de las Contraprestaciones Adicionales.

(iv)  Por no presentar el PTO en el plazo previsto en este Contrato.

(g) Multas Tipo 2

(i) Por incumplir la obligacion de obtener las Licencias y Permisos requeridos para el
desarrollo del Proyecto en los términos establecidos por la Ley Aplicable.

(ii) Por incumplir con las obligaciones establecidas en el Plan de Gestion Social.
(iii)  Por incumplir con el PTO.

(iv)  Por incumplir los Planes de cierre.

) Por incumplir la constitucion de las garantias financieras que amparan los planes de cierre.
(vi)  Por incumplir los pagos de la garantia financiera.

(vii)  Por incumplir cualquiera otra de las obligaciones contenidas en el Contrato o sus Anexos,
que no se encuentren incluida en las demas Multas a que hace referencia la presente
Seccion.

26.2.Plazo de Cura y Pago de las Multas

(a) El CONTRATISTA contara con un Plazo de Cura para sanear el incumplimiento detectado. Este
Plazo de Cura sera determinado por la ANM, basado en la gravedad del incumplimiento y el tiempo
razonable para remediarlo.

(b) El Plazo de Cura se contara desde el Dia en que la ANM notifique al CONTRATISTA del
incumplimiento. Vencido el Plazo de Cura sin que el CONTRATISTA haya saneado el
incumplimiento, la ANM impondra la Multa desde la fecha en que inici6 el incumplimiento dando
aplicacion a lo establecido en la Seccion 26.2.

(c) Si el CONTRATISTA sanca el incumplimiento en ¢l Plazo de Cura, conforme a lo sefialado en la
Seccion 26.2(a) anterior, no se impondra la Multa correspondiente.

(d) Las Multas se pagaran por parte del CONTRATISTA en el Mes siguiente al Mes en que haya
ocurrido el incumplimiento que dio origen a la imposicion de la Multa. Si el CONTRATISTA
impugnare la imposicion de la Multa, el pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acto
administrativo quede en firme.

(e) Llegado el limite maximo total del valor de las Multas que pueden ser impuestas al CONTRATISTA
establecido en la Seccion 26.1(b) se entendera que el CONTRATISTA ha incumplido de manera
grave y definitiva el Contrato y la ANM podra dar aplicacion a la Seccion 30.2(b).

(f) El acto administrativo a través del cual se imponen las Multas constituye titulo ejecutivo y prestara
meérito ejecutivo para su cobro coactivo.

26.3.Procedimiento para la imposicion de Multas

(a) El procedimiento para la imposicion de Multas correspondera al sefialado en el articulo 287 del
Codigo de Minas.
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(b) El acto administrativo mediante el cual se¢ imponga la Multa sefalara la fecha de inicio de la
causacion de la Multa.

(b) Lo anterior no impide que, ante la ocurrencia de riesgos que (i) no hayan sido previstos en el Contrato
y, (ii) aunque no hayan sido expresamente previstos, no correspondan a aquellos que por la
naturaleza de las obligaciones del CONTRATISTA estén asignados a éste; pueda proceder el
restablecimiento del equilibrio econémico del contrato cuando el riesgo, ademas de ser imprevisto
e imprevisible, y no imputable al CONTRATISTA, tenga las caracteristicas de gravedad,
anormalidad y magnitud para que proceda dicho restablecimiento, de conformidad con la Ley
Aplicable.

(¢) La imposicion de las Multas no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones
pactadas en el presente Contrato.

26.4.Actualizacion de las Multas

Los valores de las Multas se actualizaran de acuerdo con la variacion del SMMLYV para cada anualidad.
27.2.Responsabilidad del CONTRATISTA

El CONTRATISTA sera responsable ante la ANM por todos los trabajos que desarrolle en el Area
Adjudicada. Ademas, respondera por cualquier dafio que cause a terceros o a la ANM durante el desarrollo
de los mismos. Frente a terceros, dicha responsabilidad se establecerd en la forma y grado previsto por las
disposiciones civiles y comerciales vigentes; frente a dependientes o subcontratistas se dara cumplimiento
a lo previsto por el articulo 87 del Codigo de Minas.

26.5.Clausula Penal

(a) En caso de declaratoria de terminacion anticipada del Contrato por cualquier causa imputable al
CONTRATISTA, se causard una pena pecuniaria a cargo del CONTRATISTA asi:

El CONTRATISTA scra considerado como contratista independiente para cfectos de todos los contratos
civiles, comerciales y laborales que celebre por causa de sus estudios y trabajosde explotacion segun lo
establecido por el articulo 57 del Cédigo de Minas. En ningun caso,la ANM responderd por las obligaciones
de cualquier naturaleza que adquiera el CONTRATISTA con terceros en desarrollo del presente Contrato.

(i) Por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del Valor del Contrato, si la
terminacion anticipada del Contrato se presenta dentro de la Etapa de Exploracion.

(ii) Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato, si la
terminacion anticipada del Contrato se presenta dentro de la Etapa de Construccion y

Montaje y la Etapa de Explotacion. ARTICULO 28

EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD

(b) EI monto de esta Clausula Penal podra ser deducido directamente de cualquier saldo adeudado al
CONTRATISTA. El acto administrativo a través del cual se impone la Clausula Penal, y se
establecen las condiciones y plazos para el pago, constituye titulo ejecutivo y prestara mérito
ejecutivo para su cobro coactivo.

28.1.Evento Eximente de Responsabilidad

(a) Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento o demora en la
ejecucion de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando se concluya que la demora o el
incumplimiento es el resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad, por acuerdo de las Partes
o, a falta de ello, por decision de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa

ARTICULO 27
ASIGNACION DE RIESGOS

(b) La demora en el cumplimiento de cualquier contratista del CONTRATISTA no se considerara por si
sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el

27.1.Equilibrio Econémico ! e
resultado a su vez de un Evento Eximente de Responsabilidad.

La ecuacion contractual del presente Contrato estara conformada por los siguientes factores:
(c) La ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad eximira a la Parte respectiva del

cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato en la extension prevista en la Ley
Aplicable, salvo por las obligaciones de pago de dinero.

(a) El presente Contrato es por cuenta y riesgo del CONTRATISTA. El CONTRATISTA asume el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo; asi como los costos, gastos y demas riesgos asociados
a la ejecucion de sus obligaciones.

(d) Procedimiento de informacion:

sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas
que se¢ hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos. A
solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reunirdn para buscar, de buena fe,
soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada con relacion a las
obligaciones afectadas por ¢l Evento Eximente de Responsabilidad, a la mayor brevedad
posible.

(i) Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la ocurrencia de un Evento Eximente de (e) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara relevada de dar cumplimiento a las
Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento haya sido causado
afectadas, la Parte afectada en el cumplimiento de sus obligaciones por el Evento directa y unicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendra
Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”) le comunicara a la otra Parte acerca ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos, cargos o expensas
de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial. Cualquier plazo previsto en este
incluyendo la informacién y demas detalles que fueran pertinentes y un estimado Contrato para el cumplimiento de la obligacion afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad
preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se vera afectada. A partir de la se entendera prorrogado por un término igual al del Periodo Especial.
fecha de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, la duracion del periodo
durante el cual la Parte Afectada se encuentra imposibilitada para cumplir con sus (f) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a adelantar todo lo
obligaciones sera denominado como “Periodo Especial”. que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar

y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad, asi como para superarlo en el menor

(ii) Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la cesacion de un Evento Eximente de tiempo posible.

Responsabilidad, la Parte Afectada enviara Notificacion a la otra Parte informando sobre

(i) el acaecimiento del cese del Evento Eximente de Responsabilidad, (ii) la consecuente (g) Suspension contractual por Evento Eximente de Responsabilidad:

habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas, y (iii) la fecha

en que reasunnAré el cumplimiento, que no .},)odré s,er mayor a treinta (30) Dias Habiles 0] Mientras subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas
contados a partir de la fecha de la Notificacion aqui regulada. impidan la ejecucion total del objeto contratado, la ejecucion del Contrato se suspendera

. . o . . aun cuando el plazo de este Contrato no sera extendido en un plazo igual al del Periodo

(iii)  Una vez efectuada la Notificacion dentro del término indicado en la Seccion 28.1(d)(i) Especial.
anterior, la Parte notificada debera, dentro de los quince (15) Dias siguientes a dicha
Notlﬁcamo.n', expresar si acepta, o no, la ocurrencia del Evento Eximente de (i) Si los hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la
Responsabilidad. ejecucion de la totalidad de las obligaciones de la etapa en la cual se encuentre el Contrato

. . . . en su ejecucion, sino solo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo,

() Enel caso en que la Parte notlf"lcada no acepte la ocurrencia del Eventf), Eximente de las Partes convendran si tales circunstancias suponen o no la suspension del plazo
R‘,:sp9nsab111dad, el asunto seré resuelto de conformidad con la Seccién 7.2 de los contractual, atendidas las condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia
Términos de Referencia. de las obligaciones suspendidas. Los desacuerdos sobre si procede la suspension del plazo

: . i L contractual en los términos de este numeral seran resueltos por la  Jurisdiccion

v) Durante el Periodo Especial la Parte Afectada quedara excusada del cumplimiento de las Contencioso Administrativa.
obligaciones afectadas siempre que la Parte notificada acepte la existencia del Evento
Exlmen‘t,e de Resp Onsab}hd?d’ 0 cuand‘() se v‘erlﬁq.ue su existencia de confonmde‘ld con ,1a (iii)  En caso de suspension del Contrato por un Evento Eximente de Responsabilidad, el
la Srecc%og 7.2 de los Términos de Retere'nma. Mientras no se h;'iya dado la NOFlﬁCE'lCIOH CONTRATISTA debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia
aqui exigida, la Parte Afectada no quedara relevada del cumplimiento de las obligaciones de las Garantias y Mecanismos de Cobertura del presente Contrato sean extendidos de
afectadas. conformidad con el periodo de suspension.

(vi)  Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara semanalmente informacion

(h) Cuando ocurra un Evento Eximente de Responsabilidad las Partes no estaran obligadas a reconocer
compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas.

(i) En caso de Evento Eximente de Responsabilidad, los gastos que demanden las reparaciones,
reconstrucciones o reposiciones de las obras, bienes o equipos que hagan parte del Proyecto correran
por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, para lo cual debera contar con los seguros requeridos bajo
el presente Contrato y los demas que el CONTRATISTA considere suficientes. Cualquier costo que
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no sea asumido con cargo a los seguros contratados por el CONTRATISTA, sera asumido por el
mismo.

(vii)  Cualquier Controversia sera dirimida de acuerdo con lo establecido en la Seccion 7.2 de
los Términos de Referencia.

G

=

En el caso que la Jurisdiccion Contencioso Administrativa profiera decision, declarando que no
existio alguno de los Eventos Eximentes de Responsabilidad a los que se refiere de manera taxativa
este Contrato, correran por cuenta del CONTRATISTA todas las reparaciones, reconstrucciones e
indemnizaciones a que haya lugar.

28.2. Indemnidad

(a) Las Partes se obligan mutuamente a mantenerse indemnes de cualquier reclamacion proveniente de
terceros y que se deriven de sus propias actuaciones o de las de sus dependientes, delegados o
representantes por motivo o con ocasion de la ejecucion de este Contrato.

(b) En particular, el CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ANM de cualquier reclamacion
proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus Proveedores o
dependientes. Para estos efectos, la ANM debera enviar Notificacion al CONTRATISTA del reclamo
0 accion correspondiente:

(i) Si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha en que dicha
reclamacion sea presentada;

(ii) Si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes a:

(A)  La fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente a la
ANM; o

(B) La fecha en la que legalmente se entienda que la ANM ha sido
debidamente notificada del auto admisorio de la demanda a través de la
cual se hace ¢l reclamo, si tal notificacion se ha hecho por mediode
aviso o edicto conforme a la Ley Aplicable.

(c) Coadyuvancia y otros comportamientos procesales.

(i) El CONTRATISTA tendra el derecho a participar y a unirse a su costo, con los abogados
que escoja, en la defensa adelantada por 1a ANM respecto de cualquier accion o demanda
que se inicie en contra de la ANM por causas imputables al CONTRATISTA, pero en caso
de conflicto entre el CONTRATISTA y la ANM sobre el curso de la defensa o la solucion

del correspondiente proceso, la ANM tendra la competencia exclusiva para tomar las
decisiones o acciones que correspondan, salvo que el CONTRATISTA haya aceptado
asumir todas las consecuencias econdmicas de la respectiva reclamacion, en cuyo caso se
entendera que el criterio de los abogados que sefiale el CONTRATISTA prevalecera sobre
el de la ANM para tomar cualquier decision o accion que deba adelantarse en desarrollo
de su defensa.

(i) El CONTRATISTA pagara —a nombre de la ANM- las sumas necesarias para cumplir con
cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el requerimiento de pdlizas u
otras medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de los treinta (30) Dias
Habiles contados desde la solicitud en ese sentido hecha por la ANM, soportada por una
copia de la orden correspondiente de las autoridades.

(i) Si la condena u orden pertinente es recurrida por la ANM vy el recurso es de aquellos que
se concede en el efecto suspensivo, la obligacion del CONTRATISTA de pagar sera
pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente sea decidido.

(iv)  Enel caso de mora se causaran intereses de mora a la tasa sefialada en la Seccion 10.1 de
este Contrato.

) Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacion de los instrumentos procesales
que resulten aplicables, por cualquiera de las Partes.

ARTICULO 29
CADUCIDAD

29.1.Caducidad

La ANM podra, mediante acto administrativo debidamente motivado, declarar la caducidad administrativa
del presente Contrato por las causales previstas en el articulo 112 del Codigo de Minas. En este caso, el
CONTRATISTA queda obligado a cumplir o garantizar todas las obligaciones de orden ambiental que le
sean exigibles y las de conservacion y manejo adecuado de los frentes de trabajo y de las servidumbres que
se hubieren establecido.

29.2.Procedimiento para declarar la caducidad

La caducidad del Contrato, en los casos en que hubiere lugar, sera declarada por la ANM deconformidad
con el procedimiento establecido por el articulo 288 del Cédigo de Minas o la norma que lo adiciones,
modifique o sustituya.

ARTICULO 30
TERMINACION DEL CONTRATO

30.1.0currencia

El presente Contrato terminara cuando finalice la Etapa de Cierre y Abandono, la cual como se menciond
previamente incluye el post cierre los primeros cinco (5) afios; esto ocurrird a mas tardar al vencimiento del
Plazo del Contrato o de sus prorrogas, si las hubiere.

30.2.Terminacion Anticipada

El presente Contrato terminara de manera anticipada en los siguientes eventos:

(a) Cuando el CONTRATISTA considere pertinente dar por terminado el Contrato durante la Etapa de
Evaluacion Técnica Anticipada de acuerdo con lo establecido por la Seccion 6.5(b) del presente
Contrato, sin sancion ni penalidad para el mismo.

(b) Por declaratoria de terminacion unilateral como consecuencia de un incumplimiento definitivo del
Contrato por parte del CONTRATISTA

(c) Sujeto a lo dispuesto en las Seccion 7.7, por renuncia del CONTRATISTA al Contrato en cualquier
tiempo, siempre que sc encuentre a paz y salvo en ¢l cumplimiento de las obligaciones emanadas
del Contrato.

(d) Cuando existan condenas en firme en contra del CONTRATISTA, sus representantes legales, socios
y/o accionistas por delitos cometidos contra la Administracion publica, la administracion de justicia
y que afecten el patrimonio del Estado, o de cualquiera de los delitos o faltas contempladas por la
Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera de las conductas delictivas
contempladas por las convenciones o tratados de lucha contra la corrupcion suscritos y ratificados
por Colombia de acuerdo con lo establecido por la Seccion 23.1 del presente Contrato.

(¢) Por solicitud de cualquiera de las Partes por la ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad
cuya duracion supere noventa (90) Dias y se haya paralizado la ejecucion del Contrato en su
totalidad. Esta estipulacion también sera aplicable cuando las Partes concluyan que las obligaciones
afectadas por un Evento Eximente de Responsabilidad son de tal importancia que hayan conducido
a la suspension total del plazo contractual, en los términos previstos en la Seccion 28.1(g)(ii) de este
Contrato.

(f) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(g) Por caducidad.

(h) Por muerte del CONTRATISTA, la cual se hara efectiva si dentro de los dos (2) afios siguientes al
fallecimiento, los asignatarios o accionistas no piden subrogarse en los derechos emanados de la
concesion en los términos y condiciones establecidas en el articulo 111 del Cédigo de Minas.

En todo caso, la causal respectiva solo se entendera configurada cuando: (i) las Partes aceptenla ocurrencia
de la misma, o cuando asi lo declare, en pronunciamiento sentencia, la Jurisdiccion Contencioso
Administrativa, o (ii) de ser necesaria la expedicion de un acto administrativo para la configuracion de la
causal, cuando éste se encuentre en firme de acuerdo con lo dispuesto porla Ley Aplicable.

30.3.Efectos de la Terminacion

(a) A la terminacion del Contrato, siempre que exista inversion pendiente por ejecutar del Programa
Exploratorio Obligatorio y/o el Programa Exploratorio Adicional al momento de la terminacion del
Contrato, el CONTRATISTA debera pagar a la ANM el diez por ciento (10%) del valor previsto en
el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional a titulo de penalidad
segun lo dispuesto en la Seccion 7.7(a).

(b) El CONTRATISTA debera pagar todas las sumas adeudadas a la fecha de terminacion, incluyendo,
pero sin limitarse a, las Multas y/o la Clausula Penal pactadas en el Contrato o no impedir la
aplicacion de los descuentos de las mismas de los saldos a su favor.

(c) A laterminacion de este Contrato con posterioridad a la terminacion de la Etapa de Construccion y
Montaje, por cualquier motivo, operard la reversion gratuita de bienes en favor del Estado,
circunscrita esta medida a los inmuebles ¢ instalaciones fijas y permanentes, construidas y destinadas
por el CONTRATISTA en forma exclusiva al transporte y al embarque de los minerales objeto del
Contrato provenientes del Area Adjudicada y de aquellas que se encuentren incorporadas a los
yacimientos y accesos y que no puedan retirarse sin detrimento del mismo y de los frentes de trabajo.
Asi mismo, la reversion operard frente a toda la informacion de exploracion que tenga el
CONTRATISTA a la fecha de terminacion. La entrega de los informes respectivos de los resultados
de la prospeccion y/ exploracion deberd ser realizada cumpliendo con el manual de suministro y
entrega de informacion geologica generada en el desarrollo de actividades mineras (Resolucion 564
del 2 de septiembre de 2019).

(d) Esta reversion operara solo en los casos en que las caracteristicas y dimensiones de los mencionados
bienes, a juicio de la ANM los hagan aptos como infraestructura destinada a un servicio publico de
transporte o embarque, o darse al uso de la comunidad. En todo caso, las Partes podran convenir la
sustitucion de esa obligacion por la de pagar a la entidad contratante, una suma equivalente al valor
de tales bienes.

(e) E1 CONTRATISTA, en todos los casos de terminacion del Contrato, queda obligado a cumplir o a
garantizar las obligaciones de orden ambiental exigibles al tiempo de hacerse efectiva dicha
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terminacion. De igual manera, dara cumplimiento o garantizara sus obligaciones de orden laboral
reconocidas o causadas al momento de su retiro como CONTRATISTA.

(f) En el evento en que el Contrato termine por vencimiento del Plazo del Contrato o que en el Acta de
Liquidacion sea exigido por la ANM, el CONTRATISTA debera cumplir con el Plan de Cierre y
Abandono.

(g) En cualquier evento de terminacion del Contrato, el CONTRATISTA debera:

(i) Entregar a la ANM toda la informacion que a la fecha no hubiere entregado para el Banco
de Informacion Minera segun lo dispuesto en la Cldusula 34.1. La entrega de los informes
respectivos de los resultados de la prospeccion y/ exploracion debera ser realizada
cumpliendo con el manual de suministro y entrega de informacion geoldgica generada en
el desarrollo de actividades mineras (Resolucion 564 del 2 de septiembre de 2019), y

(ii) Dar cumplimiento con ¢l Cierre y Abandono de mina siempre que sca procedente por la
etapa contractual en la cual ocurra la terminacion del Contrato, segtin lo dispuesto en este
Contrato y en la Ley Aplicable.

ARTICULO 31
LIQUIDACION

31.1.Liquidacién del Contrato

A la terminacion del presente Contrato por cualquier causa, la Partes suscribiran un acta en la cual debera
constar detalladamente la liquidacion definitiva del mismo y el cumplimientode todas las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA, en especial las siguientes:

(a) Las pruebas por parte del CONTRATISTA del cumplimiento de todas sus obligaciones laborales o
la constancia de su no entrega;

(b) La relacion de pagos de Regalias, Canones Superficiarios y Contraprestaciones Adicionales a su
cargo, dejando constancia de las condiciones de cumplimiento y del detalle de las obligaciones
incumplidas, sobre las cuales la ANM tomara las acciones que procedan.

La liquidacion del Contrato debera realizarse en un plazo maximo de doce (12) meses desdela fecha en que
ocurra un evento de terminacion del presente Contrato por cualquier causa.

Si el CONTRATISTA y la ANM no se ponen de acuerdo respecto de la liquidacion en el plazo previsto
anteriormente, la ANM podra proceder a liquidar el Contrato de manera unilateral mediante acto
administrativo debidamente motivado dentro de los dos (2) meses siguientes a la convocatoria o a la falta

de acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 141 del Codigo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo. Vencido el plazo anteriormente establecido sin la realizacion de la
liquidacion, la autoridad minera podra liquidar el Contrato en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios
siguientes de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en elarticulo 141 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Si el CONTRATISTA no compareciere a la diligencia en la cual se levante el Acta de Liquidacion, la ANM
suscribird el acta y se haran efectivas las garantias correspondientes siprocediere.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que no haya acuerdo entre la ANM y el CONTRATISTA en
relacion con los montos de la liquidacion del Contrato, se haran los pagos de los montos que no se
encuentren en disputa.

Cualquier controversia derivada de la liquidacion del Contrato se sometera a la Jurisdiccion Contencioso
Administrativa

ARTICULO 32
RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

32.1.Amigable Composicién

Las Partes acuerdan acudir a un Amigable Componedor para definir unicamente aquellas Controversias que
expresamente se han sefialado en el presente Contrato para conocimiento del Amigable Componedor.

(a) El Amigable Componedor serd una (1) persona natural seleccionada de conformidad con lo sefialado
en la Seccion 32.1(b) siguiente, la cual definira en equidad, con efectos de cosa juzgada y de manera
imparcial las controversias que surjan entre las Partes, respecto de las cuales este Contrato establezca
expresamente la posibilidad de acudir al Amigable Componedor.

(b) El Amigable Componedor sera escogido de conformidad con las siguientes reglas:

) El Amigable Componedor sera un profesional en economia, finanzas, ingenieria y areas
afines, y debera contar con una experiencia profesional especifica acreditada de diez (10)
afios en la industria minera.

(i) El Amigable Componedor sera elegido de comtin acuerdo entre las Partes. En caso de no
existir acuerdo de las Partes, cualquiera de estas podra solicitar que la designacion del
Amigable Componedor sea realizada por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la
Camara de Comercio de Bogota mediante sortco que se realice de las listas del Centro y
que acredite una experiencia profesional especifica de diez (10) aflos en contratacion
estatal.

(iii)  El procedimiento y tiempos para realizar el sorteo del Amigable Componedor, se regira
conforme al reglamento vigente del Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de
Comercio de Bogota para el mecanismo de Amigable Composicién. No obstante, las
Partes acuerdan que en el sorteo que se realice, cada una de ellas, por una sola vez, podra
rechazar la designacion propuesta.

(iv)  Las Partes designan al Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de
Bogota como entidad administradora y sede del mecanismo de Amigable Composicion.

) Dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a su designacion, el Amigable
Componedor hara una declaracion de independencia e imparcialidad respecto de las Partes
al momento de aceptar la designacion, y manifestara en ella no tener ninguna inhabilidad
o incompatibilidad de conformidad con lo exigido por la Ley Aplicable, tiempo en el cual,
si alguna de las Partes manifestare por escrito dudas justificadas acerca de la imparcialidad
o independencia del Amigable Componedor y su deseo de relevarlo con fundamento en la
informacion suministrada por este, se procederd a su reemplazo en la forma prevista para
tal efecto. Si durante el ejercicio de sus funciones se llegare a establecer que el Amigable
Componedor no revel6 informacion que debia suministrar al momento de aceptar el
nombramiento, por ese solo hecho quedara impedido, y asi debera declararlo, so pena de
ser removido de su encargo y reemplazado conforme la Seccion 32.1(b)(viii) siguiente.
En todo caso, ¢l impedimento del Amigable Componedor no afectara la fuerza vinculante
de las decisiones adoptadas con anterioridad. En caso de sobrevenir un hecho que pudiere
generar duda a alguna de las Partes sobre la independencia o imparcialidad del Amigable
Componedor, éste debera revelarlo a las Partes sin demora; si cualquiera de las Partes
considera que tal circunstancia afecta la imparcialidad o independencia del Amigable
Componedor, éste sera reemplazado conforme con la Seccion 32.1(b)(viii)

(vi)  El Amigable Componedor esta obligado a conocer en detalle las caracteristicas del
Contrato, asi como las normas nacionales e internacionales que sean aplicables.
Igualmente, ¢l Amigable Componedor estara en la obligacion de conocer detalladamente
todos los aspectos de la ejecucion del Contrato, sus modificaciones y cualquier otro
aspecto relevante frente a su desarrollo, de tal manera que estén en capacidad de dar una
respuesta rapida e informada en los casos que se sometan a su conocimiento. A dichos
efectos, las Partes estaran obligadas a enviar toda la informacion del contrato al Amigable
Componedor. Durante el periodo en que ejerza sus funciones, el Amigable Componedor
tendran derecho a percibir remuneracion, en los términos sefialados en la Seccion 32.1(c).

(vii)  El Amigable Componedor no tendra relacion laboral alguna con las Partes. Su vinculacion
al Proyecto se enmarca y limita estrictamente a las funciones que para la figura del
Amigable Componedor prevé la Ley Aplicable.

(viii)  En caso de renuncia o falta absoluta del Amigable Componedor, éste debera ser sustituido
por las Partes o en su defecto por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de
Comercio de Bogota dentro de los veinte (20) Dias Calendario siguientes al recibo de la
comunicacién de renuncia o falta absoluta

(ix)  De conformidad con lo previsto en el articulo 61 de la Ley 1563 de 2012, las Partes de
comun acuerdo podran modificar en cualquier tiempo la forma de designacion del
Amigable Componedor y el procedimiento para su funcionamiento contenido en la
presente Seccion.

(¢) Remuneracion del Amigable Componedor.

0 El valor de los derechos por gastos administrativos para el Centro de Arbitraje y
Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota, y la remuneracion por los honorarios
del Amigable Componedor se asumido por el CONTRATISTA.

(i) La remuneracion del Amigable Componedor, asi como el valor de los derechos por gastos
administrativos del Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Cadmara de Comercio de
Bogota seran fijados de acuerdo con las reglas establecidas en el Reglamento de Amigable
Composicion del Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota.

(d) Procedimiento para la amigable composicion.

(i) El proceso de amigable composicion se iniciard y tramitard de conformidad con el
reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota
relativo a Amigable Composicion.

(ii) La Parte que decida iniciar el procedimiento debera entregar previamente a iniciar el
procedimiento un dictamen o reporte técnico donde consten las diferencias y/o
desavenencias junto con la estimacion clara del valor individual y total de la reclamacion,
el cual podra ser refutado por la otra parte dentro de los treinta (30) dias siguientes, o
conforme a las reglas del procedimiento si este ha iniciado.

(i) El Amigable Componedor tendra un plazo maximo de sesenta (60) Dias Habiles para
definir la controversia, los cuales se contaran a partir del dia siguiente a la formulacion de
la misma; vencido este plazo sin decision del Amigable Componedor, el mecanismo
pierde competencia para resolver la controversia especifica, la cual sera sometida por
cualquiera de las Partes ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa

(iv)  Cada Parte debera cooperar en la realizacion de cualquier procedimiento que el Amigable
Componedor efectiie relacionada con la disputa en cuestion.
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v) El Amigable Componedor debera informar a la Procuraduria General de la Nacion y a la
Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado sobre la apertura de cada proceso de
amigable composicion, para efectos de lo previsto en el articulo 49 de la Ley 1563 de
2012. De ser necesario, los términos sefialados en la Seccidén 32.1(d)(ii) anterior podran
suspenderse para tal fin.

(vi)  Elinicio del procedimiento de Amigable Composicion no faculta a las Partes a suspender
unilateralmente la ejecucion de las obligaciones del Contrato.

(e) Alcance de las decisiones del Amigable Componedor.

(i) El alcance y contenido de las decisiones que adopte el Amigable Componedor se
circunscribirdn a lo expresamente previsto en la Ley Aplicable.

(ii) El tramite por medio del cual el Amigable Componedor defina sobre la controversia
debera basarse en los principios propios del debido proceso.

(i) Al definir la controversia, el Amigable Componedor podra interpretar el contenido del
presente Contrato, pero en ninglin caso podra con su decision, subrogar, modificar,
sustituir, aumentar, adicionar, complementar o derogarel contenido del presente Contrato.

(iv)  Las decisiones del Amigable Componedor una vez adoptadas, seran irrevocables.

) Las decisiones del Amigable Componedor que definan la controversia podran ser
sometidas al conocimiento de la jurisdiccion arbitral, sélo en los casos que se refieran a
una eventual causal de nulidad o rescision de la decision, de conformidad con lo
establecido en la Ley Aplicable.

ARTICULO 33
FISCALIZACION

Con el fin de vigilar de forma permanente la correcta ejecucion del Contrato, el mismo serd objeto de
fiscalizacion por parte de la ANM. La ANM realizara el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones
derivadas del Contrato de acuerdo con lo previsto en este Contrato y con el alcance, disposiciones y
procedimientos que adopte la ANM para los efectos.

ARTICULO 34
VARIOS

34.1.Banco de Informacion Minera

Con el fin de contribuir en la socializacion de las buenas practicas mineras a través del Bancode Informacion
Minera, el CONTRATISTA se obliga a entregar toda la informacion relevante del Proyecto, incluyendo,
pero sin limitarse a, la informacion geologica y de superficie, de forma semestral a la ANM para cl cargue
de la misma en el Banco de Informacion Minera, al igual que la demas informacion técnica que sea requerida
por la ANMpara cargarla en el Banco de Informacién Minera.

34.2. Coexistencia de proyectos ante eventuales casos de superposiciones parciales o totales
entre proyectos del sector minero energético

El CONTRATISTA se obliga a facilitar la coexistencia con otros proyectos del sector minero energético en
el evento que se presenten casos de Superposicion de Proyectos de conformidad con los sefialado en el
articulo 8 y 9 de la Resolucion 40303 DE 2022, expedida por le Ministerio de Minas y Energia.

34.3.Concurrencia de otros titulos

Si llegara a ocurrir que, en el Area Adjudicada, hubiese una concurrencia con otro(s) titulos de minerales
diferentes a fosfatos y sus minerales asociados, derivados o concentrados, ¢l CONTRATISTA debera
respetar los derechos derivados de dichos titulos mineros que se superpongan con el Area Adjudicada, en
los términos en que lo exija la Ley Aplicable. En caso de que sea necesario, la ANM apoyara al
CONTRATISTA en las labores de coordinacion con las personas con las que concurran los titulos en el Area
Adjudicada con el fin de garantizar la adecuada ejecucion del presente Contrato.

34.4.Aplicacion del Codigo de Minas

El presente Contrato se regird por lo establecido en sus clausulas y, de forma supletiva, se aplicara lo
establecido en el Codigo de Minas.

34.5. Independencia de las Partes

Las Partes gozan de autonomia administrativa, laboral y financiera para el desarrollo de sus respectivas
actividades comerciales y por lo tanto ninguna de las Partes tiene ni adquiere ni adquirira relacion laboral
alguna con los empleados de la otra parte que hayan sido asignadospara la ejecucion del presente Contrato.
En particular, este Contrato no crea ninguna relacionde trabajo entre las Partes o entre la ANM vy los
empleados, agentes o proveedores del CONTRATISTA.

34.6. Autonomia empresarial

En la ejecucion de las diferentes Etapas del Contrato, el CONTRATISTA tendrd completa autonomia
técnica, industrial, econdmica y comercial. Por lo tanto, en cumplimiento de la Ley Aplicable, el
CONTRATISTA podra escoger la indole, forma y aplicacion de los sistemas y procesos y determinar
libremente la localizacion, movimientos y oportunidad deluso y dedicacion del personal, equipos,
instalaciones y obras. Los funcionarios de la ANM adelantaran sus actividades de fiscalizacion orientadas
a la adecuada conservacion de los recursos objeto de la actividad minera a cargo del CONTRATISTA, y
garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene mineras y ambientales.

34.7.Cesién

(a) Cesion de la posicion contractual

(i) Salvo autorizacion previa expresa y escrita de la ANM, el CONTRATISTA no podré ceder
el Contrato total o parcialmente. Para efectos de la autorizacion, la ANM tendra en cuenta
que las garantias del Contrato no se disminuyan con ocasion de la cesion, y que se dé el
cumplimiento por parte del cesionario de todos los requisitos habilitantes que fueron
evaluados por la ANM para considerar habil al CONTRATISTA, de conformidad con la
Resolucion 083 del 9 de febrero de 2021. Por lo tanto, el cesionario debera cumplir con
los mismos requisitos de habilitacion que fueron exigidos al CONTRATISTA para la
adjudicacion del presente Contrato.

(ii) La ANM no podra ceder el Contrato ni cualquiera de los derechos u obligaciones
derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del CONTRATISTA, salvo
cuando la cesion ocurra como resultado de politicas de reestructuracion o modernizacion
del Estado colombiano y se mantengan las mismas garantias y coberturas del Contrato.

(b) Cesion de acciones del CONTRATISTA

(i) Los accionistas controlantes del CONTRATISTA deberan mantener su calidad de
accionistas controlantes durante la ejecucion del Contrato, salvo que la ANM autorice el
cambio de accionista controlante de forma expresa. Por lo tanto, toda venta o transferencia
de acciones del CONTRATISTA (y/o sus matrices y/o controlantes) debera contar con la
aprobacion previa y escrita de la ANM, siempre que en virtud de dicha venta haya un
cambio de accionistas controlantes. Dicha autorizacion se dara cuando las garantias del
Contrato no se disminuyan con ocasion de la cesion, y previa verificacion del
cumplimiento por parte del cesionario de los requisitos habilitantes que fueron evaluados
por la ANM para considerar habilitado al CONTRATISTA, de conformidad con la
Resolucion 083 del 9 de febrero de 2021, siempre y cuando el CONTRATISTA hubiera
acreditado las condiciones del accionista controlante para obtener la habilitacion. Por lo

tanto, el cesionario debera cumplir con los mismos requisitos de habilitacion del accionista
controlante, que fueron acreditados por el CONTRATISTA para la habilitacién de que
trata la Resolucion 083 del 9 de febrero de 2021.

(ii) La presente restriccion no aplica cuando el CONTRATISTA o su empresa controlante, sea
una empresa cuyas acciones s¢ encuentren listadas en una bolsa de valores.

(¢) Cesion de Area Adjudicada

o] Podra haber cesion de areas de los derechos emanados del Contrato mediante la division
material del Area Adjudicada. Esta clase de cesion dard nacimiento a un nuevo contrato
especial de exploracion y explotacion con el cesionario que se regira por las clausulas del
contrato de exploracion y explotacion de Minerales Estratégicos vigente a la fecha en que
ocurra la cesion de drea, y el cual se perfeccionara con la inscripcion del documento de
cesion en el Registro Minero Nacional.

(i) Para efectos de autorizar la cesion de areas, la ANM verificara que los cesionarios se
encuentran debidamente habilitados ante la Agencia Nacional de Mineria de acuerdo con
lo previsto por la Resolucion 083 del 9 de febrero de 2021 en cumplimiento de los mismos
requisitos de habilitacion que fueron exigidos al CONTRATISTA para la adjudicacion del
presente Contrato.

(d) La decision de la ANM sobre una solicitud de cesion a que se refieren las Secciones anteriores,
debera producirse dentro de los treinta (30) Dias Habiles siguientes a la Notificacion de la solicitud
de cesion a la ANM. La ANM podra aceptar o rechazar una solicitud de cesion mediante acto
administrativo indicando las razones de aceptacion o rechazo de la misma. En caso de que la ANM
no se pronuncic dentro de los treinta (30) Dias Habiles siguientes, se entendera negada la solicitud
de cesion.

34.8.Gravamenes

(a) El derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal podra ser gravado o dado en garantia de
obligaciones, en las condiciones y modalidades establecidas en el Capitulo XXIII del Cédigo de
Minas y la Ley 1676 de 2013 tal como ha sido modificado de tiempo en tiempo, o la norma que las
sustituya o modifique.

34.9. Notificaciones

(a) Todas las Notificaciones bajo este Contrato se deben realizar por escrito y seran efectivas y validas
al momento de su recepcion por el destinatario, en las siguientes direcciones:
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ANM

Atencion:

Direccion:

Ciudad: Bogota, D.C. Teléfono:

CONTRATISTA:

Atencion:

Direccion:

Ciudad:

Teléfono:

No obstante, lo previsto en esta seccion, las Partes acuerdan que podran recibir Notificacionespor medios
electronicos, incluyendo correo electronico o por medio de AnnA Mineria, cuando la ANM asi lo disponga
de forma expresa. De lo contrario, deberan realizarse por escrito a las direcciones previstas en esta seccion.

34.10. Idioma del Contrato

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de existir traducciones
a otro idioma, para efectos de interpretacion de cualquicra de los Capitulos o Secciones, prevalecera cl
documento en idioma castellano.

34.11. Impuestos

Cada Parte asumira los impuestos cuya obligacion tributaria se encuentre a su cargo conformea la Ley
Aplicable.

34.12. Modificacion del Contrato

El Contrato junto con sus Anexos no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente firmado
por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la Ley
Aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a la modificacion unilateral del mismo por parte de la
ANM en los términos de este Contrato y laLey Aplicable.

34.13. Subsistencia de Obligaciones

La terminacién del Contrato por cualquier causa, no extinguira las obligaciones que por su naturaleza
subsistan a tal evento, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y responsabilidad.

34.14. No renuncia a derechos

Salvo lo previsto expresamente en el Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes en ejercer
cualquiera de las facultades o derechos consagrados en el Contrato o a exigir su cumplimiento, no se
interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la validez total o parcial del
Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercerposteriormente tales facultades o derechos, salvo
disposicion legal en contrario.

34.15. Prelacion de Documentos

El siguiente sera el orden de prelacion de los documentos que hacen parte del presente Contrato, el cual hara
referencia a lo expresamente regulado en el contenido de cada uno de dichos documentos:

(a) Este Contrato

(b) Oferta o contraoferta del CONTRATISTA

(c) Anexo 1 —Plano del Area Adjudicada

(d) Anexo 2 — Lineamientos sobre el Programa de Trabajos y Obras
(e) Anexo 3 — Beneficiarios Reales del CONTRATISTA

(f) Anexo 4 — Programa Exploratorio Obligatorio

(g) Anexo 5 — Programa Exploratorio Adicional

(h) Anexo 6 — Guias Minero-Ambientales

(i) Anexo 7 —Plan de Gestion Social

(j) Anexo 8- Plan de cierre de Etapa de Exploracion.

(k) Anexo 9-Plan de cierre Minero

(1) Anexo 10- Garantia Financiera del Plan de Cierre Minero.

(m)Términos de Referencia del Proceso de Seleccion con sus adendas y anexos.

EN CONSTANCIA DE LO CUAL, las Partes han instruido a sus representantes autorizados para firmar
este Contrato en la fecha arriba indicada.

Anexo 1. Plano del Area Adjudicada

[A ser incluido dependiendo del AEM que sea adjudicada al CONTRATISTA bajo el
Proceso deSeleccion]

ANM CONTRATISTA
Por: Por:

Nombre: Nombre:
Titulo: Titulo:
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Anexo 2. Lineamientos sobre el Programa de Trabajos y Obras

[A ser incluido una vez el CONTRATISTA presente y sea aprobado el PTO por parte de la
ANM]

Anexo 3. Beneficiarios Reales del CONTRATISTA

[A ser diligenciado una vez se conozca el CONTRATISTA que resulte adjudicatario
del AEM correspondiente]

Anexo 4. Programa Exploratorio Obligatorio

[A ser incluido dependiendo del AEM que sea adjudicada al CONTRATISTA bajo el
Proceso deSeleccion y lo que presente con su Oferta]

Anexo 5. Programa Exploratorio Adicional

[A ser incluido dependiendo del AEM que sea adjudicada al CONTRATISTA bajo el
Proceso deSeleccion y lo que presente con su Oferta]
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Anexo 6. Guias Minero-Ambientales

[Listado a ser incluido seguin normatividad aplicable]

Anexo 7. Plan de Gestion Social

[A ser incluido una vez el CONTRATISTA presente y sea aprobado por parte de la ANM]

Anexo 8. Guia metodologica para la elaboracion del Plan de Cierre Minero — Etapa de Exploracion

Este anexo se realiza con el fin de proporcionar al Contratista una guia para la preparacion y presentacion
de los Planes de Cierre de Minas en la etapa de exploracion, de manera que permita gestionar
responsablemente la actividad minera, prevenir y/o mitigar los impactos generados por la actividad y
prevenir la generacion de pasivos ambientales. Es importante mencionar que los lineamientos y criterios
técnicos contenidos en este documento no excluyen la aplicacion de otros términos de referencia que puedan
resultar necesarios de acuerdo con otras autoridades. Ademas, el contenido de cada Plan de Cierre dependera
de la naturaleza y particularidad de cada proyecto particular, por lo tanto, la estructura aqui propuesta es
referencial; cuando un item o aspecto no sea aplicable, debe indicarse y justificarse.

La informacion requerida para la elaboracion del Plan de Cierre dependera de las caracteristicas de las
actividades realizadas en la etapa de exploracion, la ubicacion geografica, la cercania a centros poblados y
los atributos relevantes del medio ambiente, mientras ¢l nivel de detalle serd la que cuente el proyecto al
momento de la presentacion, y la cual se debe ir actualizando cada 5 afios.

1. Definiciones
1.1. Cierre temporal de la exploracion

Como resultado de diferentes circunstancias econdmicas, sociales, ambientales u operacionales, es posible
que las actividades de exploracion sean temporalmente suspendidas de manera voluntaria por el titular o
exigidas por alguna autoridad, y que una vez la situacion se haya solucionado se reinicien nuevamente las
actividades. En este caso es necesario desarrollar un plan de cuidado y mantenimiento detallado
considerando la posibilidad de futuras operaciones en el sitio.

1.2. Cierre progresivo de la exploraciéon

El cierre progresivo es un escenario que ocurre de manera simultanea a la etapa de exploracion, cuando un
componente o parte de un componente de la actividad exploratoria deja de ser ttil. Debido a ello debera ser
sometido a actividades de cierre tales como desmantclamiento, demolicion, restablecimiento de la forma
del terreno, y/o revegetacion. Las actividades de cierre progresivo deberan describirse en los planes de cierre
desde su formulacion, hasta en sus futuras actualizaciones.

1.3. Cierre final de la exploracion

El cierre final de la exploracion comienza cuando, a consecuencia de la finalizacion de los programas
exploratorios, la empresa decide no continuar con la siguiente etapa del proyecto minero 6
cuando debido a resultados no satisfactorios para la compaiiia deciden devolver areas a la
autoridad. El cierre final es la ejecucion de las actividades contempladas en la tltima

modificacion del Plan de Cierre Minero aprobada por la autoridad para cumplir con los objetivos de
estabilidad fisica y quimica de la infraestructura empleada en la etapa de exploracion.

1.4. Condiciones de ningin cuidado

Cuando no se requieren actividades de cuidado o mantenimiento adicionales después del término de las
actividades de cierre. (Ministerio de Energia y Minas del Perua, 2006).

1.5. Condiciones de cuidado pasivo

Ocurre cuando existe una minima necesidad de programas de cuidado y mantenimiento continuo en la ctapa
postcierre. El nivel de esfuerzo requerido para el cuidado y mantenimiento puede variar ampliamente. El
trabajo puede incluir programas de monitoreo permanente, inspeccion anual de las instalaciones de
almacenamiento de residuos y mantenimiento de vegetacion, pero en general no se requiere personal
permanente en el sitio (Ministerio de Energia y Minas del Perti, 2006).

1.6. Condiciones de cuidado activo

Ocurre cuando se requiere programas de control y mantenimiento postcierre a largo plazo, por ejemplo, en
el tratamiento continuo de efluentes para cumplir con la normativa ambiental. Requiere de la permanencia
de personal en el sitio. (Ministerio de Energia y Minas del Pera, 2006)

2. Informacién requerida en el plan de cierre
2.1. Resumen ejecutivo

Corresponde a una sintesis del Plan de Cierre que debe describir los objetivos y alcances del Plan de Cierre
propuesto, las principales instalaciones a las que aplica el Plan, las obras y actividades relevante que hacen
parte del cierre y postcierre, el costo total y el plazo estimado de ejecucion del plan.

2.2. Antecedentes generales
2.2.1. Identificacion del proponente

e Identificacion del titular: En caso de ser persona juridica: el nombre de la razon social, nimero
de registro unico tributario, direccion de domicilio, teléfono, correo electronico, nombre del
representante legal, direccion domicilio, teléfono y correo electronico del representante legal. En
caso de ser persona natural: nombre, dircccion de domicilio, teléfono, correo electronico.

e Nombre del proyecto

2.2.2. Identificacion del titulo minero
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Relacionar la informacion relevante del contrato minero, niimero de contrato, registro de
inscripcion, RUCOM
Indicar si es un plan de cierre total (indicar el nimero de la actualizacion), parcial, o modificacion.

2.2.3. Ubicacion del proyecto

Indicar el o los departamentos y municipios de influencia directa

Presentar la cartografia con la ubicacion del proyecto con sus instalaciones principales
georreferenciadas en coordenadas CTM-12, en escalas apropiadas que permitan ver la ubicacion
del proyecto minero y la distribucion espacial de dichas instalaciones, indicando la altura sobre
el nivel del mar.

2.2.4. Marco regulatorio

Indicar las normas mineras y ambientales aplicables al cierre de minas, tanto aquellas de caracter
general, como especificas, los permisos ambientales asociados a la etapa de cierre.

Presentar la informacion relacionada sobre los instrumentos ambientales y permisos previamente
aprobados o en tramite (permisos de vertimientos, captaciones, uso de explosivos, uso de
sustancias de control, etc)

Presentar los acuerdos suscritos con las poblaciones o autoridades legales (servidumbres,
transferencia de activos, prestacion de servicios a la comunidad, uso compartido de bienes o
servicio, proyectos de desarrollo, etc)

2.3. Contexto del proyecto
2.3.1. Descripcion del proyecto

Se debe describir de forma breve los siguientes aspectos:

Mineral de interés: cual es el mineral de interés y los principales acompafantes

Descripcion de las actividades de la fase de exploracion geologica de superficie

Disposicion de residuos generados de las actividades de la fase de exploracion geoldgica de
superficic

Descripcion de las actividades de la fase de exploracion geologica del subsuelo

Disposicion de residuos generados de las actividades de la fase de exploracion geoldgica de
subsuelo

Descripcion de las instalaciones principales y auxiliares: localizacion y dimensiones,
abastecimiento de energia cléctrica y agua, vias, tratamientos de aguas residuales industriales y
domésticas, laboratorios, talleres, oficinas, tanques de combustible, almacenes, bodegas y
repuestos, vertederos de residuos, entre otros

Instalaciones de administracion y servicios: localizacion, dimensiones y funcion de casinos y
campamentos, entre otros

2.3.2. Contexto ambiental

Se debe describir de forma breve los siguientes aspectos:

e Fisiografia del area: caracteristicas mas importantes del terreno incluyendo montafias, rios, lagos,
etc. Incluir un plano con curvas de nivel y coordenadas CTM-12 del area del proyecto donde se
evidencie la fisiografia

e Geologia del area: informacion geologica local y regional, geomorfologica y geotécnica

e Suelos: informacion de la geologia superficial, pedologia y edafologia (tipos de suelos), asi como
la capacidad de uso mayor de los suelos en el area del proyecto

e Riesgos naturales: informacion sobre sismologia, deslizamientos, inundaciones y otros posibles
riesgos, incluir un mapa donde se evidencien los posibles riesgos naturales

e Clima/Meteorologia: informacién sobre condiciones climaticas predominantes e identificar las
estaciones meteorologicas en el darea, informacion sobre temperatura, condiciones del viento
(direccion, velocidad, variaciones estacionales y rosa de vientos), estadisticas de precipitacion
mensual (media, promedio, extrema), estadisticas de evaporacion y datos de precipitacion
extrema (i.e. intensidad, duracion y frecuencia)

e Calidad del Aire y Ruido: identificar las emisiones atmosféricas y generacion de ruido en el area
de influencia del proyecto. Si se identifican emisiones atmosféricas, proporcionar informacion
sobre el tipo de emision, volumen y concentraciones a partir de los registros existentes.
Proporcionar informacion sobre la calidad ambiental del aire en el area de influencia del proyecto
minero. Para el ruido, proporcionar informacion sobre los niveles y la frecuencia de ruido en el
area de influencia del proyecto minero.

e Cursos de Agua Superficiales: proporcionar un resumen de las condiciones hidrologicas
incluyendo caudales y calidad del agua, asi como la evolucion de la calidad del agua a lo largo de
la vida de la mina. Identificar los cuerpos de aguas superficiales que pudieran verse afectados,
directa o indirectamente, por el proyecto. Identificar los usos de agua superficiales, reales y
potenciales, en el area.

e Cursos de Agua Subterraneas: proporcionar un resumen de las condiciones hidrogeologicas
incluyendo caudales y calidad del agua, asi como la evolucion de la calidad del agua a lo largo de
la vida de la mina. Identificar los cuerpos de agua que pudieran verse afectados, directa o
indirectamente, por el proyecto. Identificar los usos de aguas subterraneas en el area

e Regiones y Habitats Ecologicos: Proporcionar un mapa del area de influencia del proyecto, con
una descripcion general de las regiones ecologicas y habitats identificados.

e Flora Terrestre: Proporcionar informacion sobre la cobertura vegetal, clasificacion, especies raras
y/o amenazadas. Especificar los usos del terreno previos a las actividades mineras, tales como
uso forestal, agricola u otros

e Fauna Terrestre: Proporcionar informacion sobre los mamiferos, aves, anfibios y reptiles
existentes, incluyendo las especies raras y/o amenazadas

e Recursos Hidricos: Proporcionar informacion sobre los habitats y organismos bentonicos y peces
existentes (abundancia y distribucion) en areas potencialmente afectadas por el proyecto.

e Proporcionar informacion sobre los habitats y la flora acudtica existente (abundancia y
distribucion) en areas potencialmente afectadas por el proyecto

e Sedimentos Acuaticos: Proporcionar informacion sobre la calidad de los sedimentos acuaticos de
los cuerpos de agua potencialmente afectados por el proyecto

2.3.3. Contexto socio cultural

Se debe describir de forma breve los siguientes aspectos:

Demografia: Comunidades afectadas y su tipo (urbana, rural, origen étnico, identidad,
asentamiento, migracion).

Poblacion y densidad, crecimiento poblacional, tasas de nacimiento y mortalidad, distribucion de
la poblacion de acuerdo con edad y género.

Infraestructura social y fisica: Acceso a servicios médicos, educacion, agua y sanidad, acceso a
los servicios de electricidad, mercados, transporte, comunicaciones y banca.

Acceso y uso de recursos: Tenencia y acceso a tierras y agua.

Educacion y alfabetizacion: Niveles de educacion y alfabetizacion de la poblacion.

Salud publica: Incidencia de enfermedades, bienestar, salud materno-infantil, nutricion.
Organizaciones politicas, sociales y culturales: Liderazgo, participacion, toma de decisiones,
grupos comunitarios, grupos vulnerables, relaciones sociales, equidad de géneros, rol de la
iglesia, creencias, ideologias, valores.

Percepciones de la poblacion: Percepciones de la poblacion sobre la mina y el cierre.
Patrimonio cultural: Recursos arqueologicos y areas protegidas, monumentos o areas de particular
interés religioso, cultural o local.

2.4. Componentes del cierre

Se deben describir las respectivas instalaciones de la etapa de exploracion que seran objeto de cierre:
trincheras y apiques, caminos, campamentos, bodegas o almacenes, plataformas de perforacion, piscinas de
lodos, tuneles exploratorios, pozos, entre otros.

La descripcion debe incluir:

Plano georreferenciado en coordenadas CTM-12 con la ubicacion de las instalaciones
Extension del area superficial de perturbacion por las actividades de exploracion

Existencia de cuerpos de agua superficiales, edificios e infraestructura

Referencias de sistema de coordenadas CTM-12, elevaciones, niveles de instalaciones y cotas de
referencia

Dimensiones planificadas de cada instalacion

Inventario de los equipos principales y auxiliares incluyendo dimensiones y capacidades
Inventario y caracterizacion de los materiales, equipos o suelos contaminados o que puedan
contener materiales peligrosos (aceites, reactivos quimicos, entre otros)

Lectura de los niveles de aguas subterraneas en el recubrimiento y el basamento, incluyendo areas
de filtracion o aporte, niveles de agua estatica, piezometros, sistemas de desagiie, etc.
Naturaleza y composicion del relleno, si se va a emplear

Clasificacion de la cobertura, incluyendo tipo y espesor de suelo, propiedades del suelo,
topografia de la interfaz cobertura/macizo rocoso y régimen de aguas subterraneas

El nivel esperado de agua en los trabajos subterraneos luego del cierre, incluyendo la ubicacion
del lugar de drenaje a superficie

Y demas informacion que el titular considere relevante

2.4.1. Cubicacion de las instalaciones

e Sec debe presentar una tabla resumen de las instalaciones que contenga la siguiente informacion:
o Area:l1,2,3...
o Instalacion: trinchera, bodega, tinel exploratorio, subestacion eléctrica, etc
o Estado al cierre: Remanente /no remanente
o Superficie (m2 o Ha)

e Se debe presentar una tabla que para cada area y cada instalacion cuantifique la materialidad de
la instalacion:

o Arca
o Instalacion
o Materiales
o Unidad de medida
o Cantidad
Tabla 1. Ejemplo tabla de cubicacion
Area Instalacion Materiales Umdgd de Cantidad
medida
Estructura de m?
concreto
Estructuras de
ton
acero
Areas de 5
subsidencia m
Ttnel T'unel m’
! exploratorio Lincas
Eléctricas de m
medio voltaje
Lineas
Eléctricas de m
alto voltaje
Lineas férreas m
Plataformas
2 .,
de perforacion

2.5. Actividades de cierre

La justificacion de las actividades propuestas en este capitulo se realizara sobre la base de evaluaciones de
impactos ambientales, analisis de riesgos y otros procedimientos o metodologias propuestas por el titular,
lo anterior sobre la base de modelos, simulaciones, mediciones o calculos matematicos. Cuando debido a
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su naturaleza ¢l impacto no se pueda cuantificar, su evaluacion podra ser cualitativa. Adicionalmente, la
seleccion y uso de procedimientos y metodologias deberan estar debidamente justificados.

También se debe incluir la definicion de los elementos del medio ambiente que seran objeto de medicion y
control, los pardametros que seran utilizados para caracterizar el estado y evolucion de dichos elementos, la
identificacion de puntos de medicion y control, los métodos y procedimientos empleados en la obtencion
de resultados, frecuencia de mediciones, tiempo de ejecucion del seguimiento, si se requieren obras para
estos planes y cualquier aspecto que el titular considere relevante durante la etapa de cierre.

2.5.1. Desmantelamiento

Se deberan describir las actividades de desmantelamiento de las instalaciones asociadas a la etapa de
exploracion.

2.5.2. Demolicion, Recuperacion y Disposicion

Se deberan describir los volimenes esperados, métodos y lugares de disposicion de los residuos de la
demolicion, y especificar el tipo de residuos.

2.5.3. Estabilidad fisica

Se deberan describir los métodos o medidas propuestas para el cierre y clausura de las instalaciones objeto
de cierre, asi como las medidas para lograr la estabilidad fisica, con planos, disefios, volumenes, etc.
También se debera incluir los métodos de analisis de estabilidad, ensayos y caracterizacion de los materiales
empleados.

2.5.4. Estabilidad quimica

Se deberan presentar los volumenes y tonelajes estimados de los diferentes residuos generados durante la
etapa de exploracion y la estrategia de disposicion, describir los métodos o medidas propuestas para lograr
la estabilidad geoquimica de las instalaciones (procesos de lavados, neutralizacion, etc), con planos, disefios,
volumenes, ctc en caso de ser necesario

2.5.5. Criterios de cumplimiento

Estos criterios son indicadores cuantitativos del cumplimiento de las actividades de cierre y estardn
asociados a la devolucion de la garantia financiera y el recibimiento del area por parte de las autoridades
mineras y ambientales. Estos indicadores pueden estar asociados a cantidad de material tratado, o arca
restaurada o calidad del recurso segun los parametros de cumplimiento de la autoridad ambiental.

2.5.6. Cuadro resumen

Presentar un cuadro resumen relacionando las actividades de cierre, que se espera con su aplicacion y su
respectivo indicador de cumplimiento.

2.6. Cronograma

Se debe presentar un estimado de la duracion de las actividades relacionadas en las secciones anteriores,
incluyendo:

e La fecha de inicio y fin de las actividades de cierre propuestas en el item anterior
e La fecha de devolucion del 4rea de cada instalacion a la autoridad, en caso de ser necesario

2.7. Plan de Mantenimiento y monitoreo postcierre

Este plan debe incluir la definicion de los elementos del medio ambiente que seran objeto de monitoreo,
control y mantenimiento, los parametros que seran utilizados para caracterizar el estado y evolucion de
dichos elementos, la identificacion de puntos de medicion y control, los métodos y procedimientos
empleados en la obtencion de resultados, frecuencia de mediciones, tiempo de ejecucion del seguimiento,
si se requieren obras para estos planes y cualquier aspecto que el titular considere relevante para la etapa de
postcierre de las instalaciones que asi lo requieran.

2.7.1. Actividades de monitoreo postcierre

Se debe describir de manera detalladas las actividades de monitoreo y control a los aspectos que
corresponda: zonas de erosion, estabilidad de taludes, re-vegetalizacion, sefializacion, control de accesos,
infraestructura, entre otros, relacionados con las instalaciones. También se deben incluir medidas para
monitorear los aspectos: hidricos y suclos, seglin las regulaciones, parametros y recomendaciones emitidas
por la autoridad ambiental competente.

2.7.2. Actividades de mantenimiento post cierre

Se debe describir de manera detalladas las actividades de mantenimiento y medidas de control a los aspectos
que corresponda: zonas de erosion, estabilidad de taludes, re-vegetalizacion, sefializacion, control de
accesos, infraestructura, entre otros, relacionados con las instalaciones. También se deben incluir medidas
para el mantenimiento de los aspectos: hidricos y suelos, segiin las regulaciones, parametros y
recomendaciones emitidas por la autoridad ambiental competente.

2.7.3. Criterios de cumplimiento de actividades postcierre

Estos criterios son indicadores cuantitativos del cumplimiento de las actividades de monitoreo postcierre y
estaran asociados al recibimiento del 4rea por parte de las autoridades mineras y ambientales. Estos
indicadores pueden estar asociados a cantidad de material tratado, o area restaurada o calidad del recurso
segun los pardmetros de cumplimiento de la autoridad ambiental.

2.7.4. Cuadro resumen de actividades postcierre

Presentar un cuadro resumen relacionando las actividades de postcierre, que se espera con su aplicacion y
su respectivo indicador de cumplimiento.

2.7.5. Cronograma actividades postcierre

Se debe presentar un estimado de la duracion de las actividades relacionadas en las secciones anteriores,
incluyendo:

e La fecha de inicio y fin de las actividades postcierre propuestas en el item anterior
e Las fechas estimadas para la realizacion de los monitoreos y los mantenimientos propuestos en el
item anterior

2.8. Costos de cierre y postcierre

En este item se deben relacionar todas las inversiones, costos y gastos asociados a la ejecucion del plan de
cierre y postcierre, asumiendo que las actividades las ejecutard un tercero, es decir, se deberan costear las
actividades como si una empresa contratista fuera a realizar las actividades de cierre y postcierre.

Adicionalmente, se debe emplear el escenario mas conservador, suministrar la informacion de soporte con
la cual se sustenten los costos relacionados y tener presente que cada programa exploratorio y proyecto es
unico por lo tanto los costos de cierre serdn diferentes para cada operacion.

2.8.1. Variables econémicas

Se deben relacionar las tasas de interés, tasas de cambio y demas informacion empleada para las
proyecciones econdmicas para la cuantificacion de los costos y el monto de la garantia liquida para la etapa
de exploracion.

2.8.2. Costos de cierre

En la seccion 2.4 se relacionaron todas las instalaciones de la etapa de exploracion, y la cubicacion de
materiales por cada instalacion, y en la seccion 2.5 se relacionan todas las actividades para realizar estos
cierres, teniendo en cuenta esta informacion se procede a realizar el calculo de los costos (Banco Mundial,
2023).

Es importante mencionar que se debe anexar el archivo con las hojas de calculo que soporten la informacion
presentada en el documento.

2.8.2.1. Factores de correccion

Son indices que deben ser aplicados en la cuantificacion de costos totales y dependiendo de las
caracteristicas incrementan ¢l valor total del costo. Los valores de correccion propuestos son (Banco
Mundial, 2023):

Altura geografica

e Proyecto minero < 3000 msnm, factor de correccion 1,00
e Proyecto minero entre 3000 y 4000 msnm, factor de correccion 1,15
e Proyecto minero > 4000 msnm, factor de correccion 1,25

Zona geografica

o Si las condiciones comerciales de las comunidades cercanas al proyecto son favorables, el factor de
correccion es menor a 1,0

e Si las condiciones comerciales de las comunidades cercanas al proyecto no son favorables, el factor
de correccién es mayor a 1,0

Es importante aclara que las condiciones comerciales se refieren a la distancia entre el proyecto y las
comunidades, y la calidad de la actividad economica del sector.

Centros [groveedores

e Si el centro proveedor cuenta con los servicios y proveedores suficientes para ejecutar el plan de
cierre y esta cerca, el factor de correccion es 1,0

e Si el centro proveedor cuenta con los servicios y proveedores suficientes para ejecutar el plan de
cierre y esta lejos, el factor de correccion es >1,0

2.8.2.2. Costos directos

e se debe presentar una hoja de calculo que contenga:
o listado de instalaciones (se recomienda asignar un co6digo)
clasificar si es remanente o no remanente
relacionar la medida de cierre
cubicar la medida
asignar un precio unitario (en UVR)
costo directo (cantidad * precio unitario en UVR)
subtotal de costos directos
aplicacion de factores
total de costos directos (en UVR)

O O O O 0O 0O O O
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e se debe presentar el soporte de la asignacion de los precios unitarios (cotizaciones)

e la asignacion del precio unitario debe considerar todos los costos en los que incurriria un tercero:
mano de obra a costo total, transporte, alimentacion, dotaciones, fletes, arriendos, combustible,
materiales ¢ insumos, gastos, entre otros

2.8.2.3. Indirectos

Para la cuantificacion de los costos indirectos se tendrd en cuenta un porcentaje del costo directo total del
cierre de la siguiente manera (CEPAL, 2020):

e Ingenieria basica y detalles: 7%

e Adquisiciones: 3%

e Administracién de la construccion: 7%

e Costos del dueno:7%

2.8.2.4. Totales de cierre

Se debe presentar una tabla resumen con la estructura de costos de la siguiente manera (CEPAL, 2020):

Tabla 2. Estructura de costos totales del cierre

item Valor
Costo directo de cierre
Costo indirecto y administracion
Imprevistos (ver seccion 1.67)
Monto neto del cierre
Impuestos (ver seccion 1.68)
Monto total del cierre

2.8.3. Costos de postcierre

Los costos para el postcierre se calculan considerando el tiempo como un factor, dado que hay unas medidas
de monitoreo y mantenimiento que tienen una duracion finita y otras a perpetuidad.

Costo directo para periodos finitos

Se deben identificar la cantidad de puntos de monitoreo o mantenimiento, la cantidad de veces al afio que
se realizaran y el precio unitario de las mediciones o medidas que sc tomen (valores futuros), la
multiplicacion de estos valores nos dara el costo directo anual de cada actividad.

Posteriormente, se debe aplicar la siguiente formula para traer cada anualidad a valor presente (Banco

Mundial, 2023):
n
VP = Z Ai
T L@+r)
i=1

Donde:

VP = Valor presente de la anualidad
n= afios

A= anualidad

i= periodo actual

r= tasa de descuento a 10 afios obtenida de la curva SWAP cero cupén IBR (Indicador Bancario de
Referencia).
Costo directo a perpetuidad

En el caso de actividades de monitoreo o mantenimiento perpetuo el valor de la anualidad y del valor
presente, sc calcula con las siguientes formulas (Banco Mundial, 2023):
CAxr

A= ——
a+ry-1

VP, = 4
r
Donde:
A= anualidad
CA= Costo anual de la medida (en UVR)

r= tasa de descuento a 10 afios obtenida de la curva SWAP cero cupén IBR (Indicador Bancario de
Referencia).

Y= frecuencia de ejecucion de la medida

VPp = Valor presente a perpetuidad

2.8.3.1. Monitoreo

Para la cuantificacion de los costos directos se deben presentar hojas de calculo que contengan la siguiente
informacion (Banco Mundial, 2023):

o Costos de seguimiento y control por medida:
o Relacionar la actividad de monitoreo y control previamente definida
o Relacionar la cantidad de puntos de monitoreo y control previamente definidos
o Relacionar la periodicidad, es decir la cantidad de veces en el afio que se debe realizar cada
actividad
o Asignar un precio unitario
o Costo directo (cantidad * periodicidad *precio unitario)

o Subtotal de costos directos por ano

e Obtencion de las anualidades por medida:
o Relacionar la actividad de monitoreo y control previamente definida
o Relacionar la duracion en afios de la actividad y la periodicidad de la actividad (semestral, anual,
bien, entre otros)
Relacionar el costo para cada afios
Anualizar cada periodo con la formula presentada en ¢l item 1.63
Traer a Valor presente cada anualidad con la formula presentada en el item 1.63
Calcular el costo total del monitoreo y control

O O O O

Tabla 3. Guia para obtencion de las anualidades y costo directo total

Medidas de Frecuencia
monitoreo y Aiio 1 Aifio 2 Afio 3 Afio n
anual
control
Medida A Durante n afios | CSCA1° | CSCA2 | CSCT'
Medida B Cada Y afos por CSCBI1 CSCB2
n anos
Anualidad Al A2 A3 An
Valor Presente Anualidad | VPAI1 VPA2 VPA3 VPAn
Costo Directo de Monitoreo y (VPAI+VPA2+... VPAR)
Control

Tomado de (Banco Mundial, 2023)

Es importante recordar que el calculo de la anualidad dependera si es un costo directo para un periodo finito
o0 a perpetuidad.

2.8.3.2. Mantenimiento

Para la cuantificacion de los costos directos de las actividades de mantenimiento se sigue ¢l mismo proceso
que para las actividades de monitoreo y control relacionadas en el item anterior.

2.8.3.3. Totales de postcierre

Se debe presentar una tabla resumen con la estructura de costos de la siguiente manera (CEPAL, 2020):

Tabla 4. Estructura de costos totales del postcierre

| item | Valor |

? Costo Seguimiento y Control- Medida A -Afio 1
10 Costo Seguimiento y Control -

Costo directo de monitoreo y
control

Costo directo de mantenimiento
Costo indirecto y administracion
(ver seccion 2.8.2.3

Imprevistos (ver seccion 1.67)
Monto neto del postcierre
Impuestos (ver seccion 1.68)
Monto total del postcierre

2.8.4. Imprevistos

Los imprevistos o contingencias esta ligados al nivel de error en la ingenieria del proyecto y debe
contabilizarse en la sumatoria total de costos. Entre mayor detalle de la informacion se tenga, menor debera
ser el porcentaje de imprevistos. Por lo anterior, los porcentajes que se deberan tener en cuenta segun el
detalle de ingenieria es (Banco Mundial, 2023):

e Ingenieria conceptual: un porcentaje de contingencia de 25-30% de los costos directos totales de
cierre y post cierre

e Ingenieria basica: un porcentaje de contingencia de 15-25 de los costos directos totales de cierre y
post cierre

e Ingenieria de detalle: un porcentaje de contingencia de 5-15%, de los costos directos totales de cierre
y post cierre

2.8.5. Impuestos

Se deben relacionar los valores de impuestos aplicables a los costos de cierre, bajo la consideracion de la
tercerizacion, los cuales deben estar acordes a la ley vigente. El valor debera ser actualizado cada vez que
se actualice el plan de cierre.

2.8.6. Costos Totales

Se deben presentar la sumatoria de los valores cuantificados en los items anteriores de la siguiente mancra:

Tabla 5. Estructura de costos totales del cierre y posicierre

item Valor
Costo directo de cierre
Costo directo de monitoreo y control
Costo directo de mantenimiento
Costo indirecto y administracion
Imprevistos
Monto neto del Cierre Total
Impuestos
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item Valor
Monto total del Cierre Total

2.9. Garantia financiera

Ver Anexo 10. Garantia Financiera

2.10. Planes de Cierre Adicionales
2.10.1. Plan de cierre progresivo

Realizar actividades de cierre durante la etapa de exploracion, es la oportunidad de probar y demostrar la
efectividad de las actividades de cierre y los criterios de cumplimiento, permite construir confianza con las
comunidades y las diferentes autoridades. Adicionalmente permite una recuperacion rapida del terreno y
controlar la futura degradacion ambiental (por ejemplo, generacion de drenaje acido, erosion, etc.). Por otro
lado, beneficia al titular reduciendo los costos de las actividades del cierre final debido a la disponibilidad
de personal y equipos en el sitio, generando experiencia para la etapa de cierre final y mejorando la imagen
publica del titular.

En caso de que el titular decida implementar el cierre progresivo, deberd documentar el avance de las
actividades de cierre, monitoreo y mantenimiento que ejecute, los cuales deben ser presentados de manera
semestral a las autoridades mineras y ambientales competentes.

Dichos informes deberan contener la siguiente informacion:

e Resumen ejecutivo

e Introduccién

e Descripcion de las actividades de cierre progresivo realizadas con su respectivo cronograma de
ejecucion

e Descripcion de los resultados obtenidos con la ejecucion de las actividades de cierre: areas
rehabilitadas, criterios de cumplimiento

e Descripcion de las actividades de monitoreo y mantenimiento realizadas con su respectivo
cronograma de ¢jecucion

e Comparacion de las actividades programadas y las ejecutadas tanto para cierre como para postcierre

e Plan de trabajo de las actividades de cierre y postcierre que se realizaran en los siguientes scis (6)
meses (actividades y cronograma)

e Resumen de costos de implementacion del cierre progresivo en los que se ha incurrido.

e Plan de acciones de mejora si fuera necesario por incumplimiento del cronograma o de criterios de
cumplimiento

2.10.2. Plan de cierre temporal

Varios factores pueden llevar al cierre temporal de la ctapa de exploracion, si se pueden identificar y
proyectar estos factores para estimar cuando podria ocurrir y por cuanto tiempo podria ser, se podria estimar
el impacto que este cierre tendria sobre el cierre total, que actividades se pueden realizar y cuanto puede
costar mientras se retoma la operacion.

En caso de que el titular deba cjecutar un cierre temporal, debera documentar ¢l avance de las actividades
de monitoreo y mantenimiento que ejecute, los cuales deben ser presentados de manera semestral a las
autoridades mineras y ambientales competentes.

Dichos informes deberan contener la siguiente informacion:

e Resumen ejecutivo

e Introduccion

e Descripcion de las actividades de monitoreo y mantenimiento de las instalaciones realizadas con su
respectivo cronograma de ¢jecucion y criterios de cumplimiento

e Descripcion de los resultados obtenidos con la ejecucion de las actividades de monitoreo y
mantenimiento

e Comparacion de las actividades programadas y las cjecutadas

e Plan de trabajo de las actividades monitoreo y mantenimiento que se realizaran en los siguientes seis
(6) meses (actividades y cronograma)

e Resumen de costos de implementacion del cierre temporal en los que se ha incurrido.

e Plan de acciones de mejora si fuera necesario por incumplimiento del cronograma o de criterios de
cumplimiento

e Fecha estimada de retorno a la operacion

2.10.3. Plan de cierre anticipado

Al igual que en el cierre temporal, son varios los factores internos o externos que pueden llevar el proyecto
aun cierre anticipado; si se pueden identificar y proyectar estos factores para estimar cuando podria ocurrir,
se podria definir que actividades adicionales habria que realizar para el cierre definitivo, si las autoridades
asi lo consideran y cuanto mas puede costar el plan de cierre.

En este caso, el titular minero debera notificar a las autoridades que realizara un cierre anticipado de las
labores, y debera presentar un plan detallado de actividades de monitoreo y mantenimiento, mientras las
autoridades deciden si se inicia el plan de cierre anticipado o se adjudica el titulo minero a otro contratista.
Si las autoridades consideran que se debe cerrar el proyecto, el titular debera actualizar el Plan de Cierre
final con las condiciones actuales.

2.10.4. Participacién ciudadana y difusion

Se debe presentar de manera detalla un programa de participacion y difusion a la comunidad del area de
influencia del proyecto (directa e indirecta) que incluya:

e Objetivos del plan de participacion y difusion

e Plan de implementacion de acuerdo con la clasificacion y priorizacion de los grupos de interés
e Cronograma del plan de implementacion

e Resultados y evidencias de la implementacion

2.11. Anexos

Se debe incluir la bibliografia, informes de laboratorio, estudios especificos con la identificacion de los
ingenieros o firmas consultoras responsables, calculos matematicos, mapas, planos, y demas informacion
técnica relevante que sea de respaldo para la construccion del Plan de Cierre

2.12. Referencias bibliograficas

Banco Mundial. (2023). Guia de presentacion y evaluacion de costos de cierres de minas y sus garantias
financieras.

CEPAL. (2020). Guia metodologica de cierre de minas.

Ministerio de Energia y Minas del Pert. (2006). Guia para la elaboracion de planes de cierre de minas. Lima, Pert.

Anexo 9. Guia metodoldgica para la elaboracion del Plan de Cierre Minero - Etapa Explotacién

Este anexo se realiza con el fin de proporcionar al Contratista una guia para la preparacion y presentacion
de los Planes de Cierre de Minas y sus respectivas actualizaciones durante las diferentes etapas del proyecto
minero, de manera que permita gestionar responsablemente la actividad minera, prevenir y/o mitigar los
impactos generados por la actividad y prevenir la generacion de pasivos ambientales. Es importante
mencionar que los lineamientos y criterios técnicos contenidos en este documento no excluyen la aplicacion
de otros términos de referencia que puedan resultar necesarios de acuerdo con otras autoridades. Ademas,
el contenido de cada Plan de Cierre dependera de la naturaleza y particularidad de cada proyecto particular,
por lo tanto, la estructura aqui propuesta es referencial; cuando un item o aspecto no sea aplicable, debe
indicarse y justificarse.

La informacion requerida para la elaboracion del Plan de Cierre dependera de las caracteristicas del proyecto
minero, la ubicacion geografica, la cercania a centros poblados y los atributos relevantes del medio
ambiente, mientras el nivel de detalle sera la que cuente el proyecto al momento de la presentacion, y la
cual se debe ir actualizando cada 5 afios.

1. Definiciones
1.1  Cierre temporal

Como resultado de diferentes circunstancias econdomicas, sociales, ambientales u operacionales, es posible
que las actividades mineras y/o de procesamiento sean temporalmente suspendidas de manera voluntaria
por el titular o exigidas por alguna autoridad, y que una vez la situacion se haya solucionado se reinicien
nuevamente las actividades. En este caso es necesario desarrollar un plan de cuidado y mantenimiento
detallado considerando la posibilidad de futuras operaciones en el sitio. (Ministerio de Energia y Minas del
Peru, 2006).

1.2 Cierre progresivo

El cierre progresivo es un escenario que ocurre de manera simultanea a la etapa de operacion de una mina,
cuando un componente o parte de un componente de la actividad minera deja de ser util. Debido a ello
debera ser sometido a actividades de cierre tales como desmantelamiento, demolicion, restablecimiento de
la forma del terreno, y/o revegetacion. Las actividades de cierre progresivo deberan describirse en los planes
de cierre desde su formulacion, hasta en sus futuras actualizaciones (Ministerio de Energia y Minas del Peru,
20006).

1.3 Cierre final

El cierre final comienza cuando, a consecuencia del agotamiento de los recursos minerales econdmicamente
explotables, cesan las operaciones de minado y de procesamiento. El cierre final es la ejecucion de las
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actividades contempladas en la tltima modificacion del Plan de Cierre aprobada por la autoridad para
cumplir con los objetivos ambientales y sociales especificos.

El cierre final comprende el desarrollo de actividades tales como: disenos de ingenieria requeridos para el
desmantelamiento; demoliciones; estudios in-situ para la disposicion final y/o el rescate de materiales;
estabilizacion fisica, geoquimica ¢ hidrologica; restablecimiento de la forma del terreno; revegetacion;
rehabilitacion de habitats acuaticos; rehabilitacion de las areas de préstamo; reconversion laboral;
provisiones para brindar servicios esenciales a la comunidad; transferencia de propiedad y acceso a las
tierras; etc. Una vez finalizadas estas actividades, se inicia el programa de mantenimiento, monitoreo y
seguimiento post cierre, con la finalidad de medir la efectividad del cierre. (Ministerio de Energia y Minas
del Peru, 2006)

1.4  Condiciones de ningin cuidado

Cuando no se requieren actividades de cuidado o mantenimiento adicionales después del término de las
actividades de cierre. Casi nunca se presenta este caso para la totalidad de una operacion minera (Ministerio
de Energia y Minas del Peru, 2006).

1.5  Condiciones de cuidado pasivo

Ocurre cuando existe una minima necesidad de programas de cuidado y mantenimiento continuo en la etapa
postcierre. El nivel de esfuerzo requerido para el cuidado y mantenimiento puede variar ampliamente. El
trabajo puede incluir programas de monitorco permanente, inspeccion anual de las instalaciones de
almacenamiento de residuos y mantenimiento de vegetacion, pero en general no se requiere personal
permanente en el sitio (Ministerio de Energia y Minas del Pert, 2006).

1.6 Condiciones de cuidado activo

Ocurre cuando se requiere programas de control y mantenimiento postcierre a largo plazo, por ejemplo, en
el tratamiento continuo de efluentes para cumplir con la normativa ambiental. Requiere de la permanencia
de personal en el sitio. (Ministerio de Energia y Minas del Pert, 2006)

1.7  Plan de cierre conceptual

Es el plan de cierre que se presenta a las autoridades en el proceso de Licenciamiento Ambiental y
evaluacion del Plan de Trabajos y Obras, los contenidos de este plan son iguales a los del plan de cierre
detallado, pero varia la fuente de informacion (modelos, supuestos, proyecciones, entre otros) y ¢l detalle
de ésta. Una vez inicie la etapa de explotacion, este plan debera ser actualizado y refinado con informacion
real de la operacion, nuevos estudios realizados y demds informacion obtenida.

2. Informacién requerida en el plan de cierre

1.8  Resumen ejecutivo

Corresponde a una sintesis del Plan de Cierre que debe describir los objetivos y alcances del Plan de Cierre
propuesto, las principales instalaciones a las que aplica el Plan, las obras y actividades relevante que hacen
parte del cierre y postcierre, ¢l costo total y ¢l plazo estimado de ¢jecucion del plan.

1.9 Antecedentes generales
1.10 Identificacion del proponente

e Identificacion del titular: En caso de ser persona juridica: el nombre de la razon social, nimero de
registro Unico tributario, direccion de domicilio, teléfono, correo electronico, nombre del
representante legal, direccion domicilio, teléfono y correo electronico del representante legal. En
caso de ser persona natural: nombre, direccién de domicilio, telé¢fono, correo electronico.

e Nombre del proyecto

1.11 Identificacion del titulo minero

e Reclacionar la informacién relevante del contrato minero, nimero de contrato, registro de
inscripcion, RUCOM
e Indicar si es un plan de cierre total (indicar el numero de la actualizacion), parcial, o modificacion.

1.12  Ubicacion del proyecto

e Indicar el o los departamentos y municipios de influencia directa

e Presentar la cartografia con la ubicacion del proyecto con sus instalaciones principales
georreferenciadas en coordenadas CTM-12, en escalas apropiadas que permitan ver la ubicacion
del proyecto minero y la distribucion espacial de dichas instalaciones, indicando la altura sobre el
nivel del mar.

1.13 Marco regulatorio

e Indicar las normas mineras y ambientales aplicables al cierre de minas, tanto aquellas de caracter
general, como especificas, los permisos ambientales asociados a la etapa de cierre.

e Presentar la informacion relacionada sobre los instrumentos ambientales y permisos previamente
aprobados o en tramite (permisos de vertimientos, captaciones, uso de explosivos, uso de
sustancias de control, ctc)

e Presentar los acuerdos suscritos con las poblaciones o autoridades legales (servidumbres,
transferencia de activos, prestacion de servicios a la comunidad, uso compartido de bienes o
servicio, proyectos de desarrollo, etc)

1.14  Contexto del proyecto

La informacion presentada en este capitulo es un insumo para la construccion de la vision del uso del suelo,
los objetivos y el alcance del plan de cierre, la evaluacion de riesgos, la seleccion de las actividades de cierre
y la definicion de los criterios de cumplimiento de dichas actividades; ya que establece la linea base del
proyecto, y permite mejorar la comprension de los aspectos sociales y ambiental del area de influencia
directa.

1.15 Descripcion del proyecto
Se debe describir de forma breve los siguientes aspectos:

e Mineral de interés: cual es el mineral de interés y los principales acompafiantes

e Sistema de explotacion: método de explotacion, operaciones unitarias (sostenimiento, ventilacion,
perforacion y voladura, bombeo, entre otras), con sus respectivos indicadores de capacidad,
rendimiento, o lo que aplique, cantidad de mineral explotado, si hay presencia de aguas
subterraneas en las excavaciones.

e Sistema de procesamiento: operaciones unitarias (trituracion, clasificacion, molienda,
concentracion, extraccion, secado, entre otros) con sus respectivos indicadores de capacidad
rendimiento, o lo que aplique, cantidad de mineral explotado, reactivos empleados

e Presentar un diagrama de flujo del proceso donde se evidencie la cantidad de material explotado
(mina) y producido (planta)

e Disposicion de residuos: localizacion, dimensiones, tonelaje, analisis quimicos, de estabilidad y
caracteristicas del material acopiado, incluyendo desmontes, estériles, ripios, relaves y residuos
industriales solidos, acopio de baja ley.

e Instalaciones auxiliares o de infraestructura minera: localizacion y dimensiones de abastecimiento
de cnergia cléctrica y agua, vias, tratamientos de aguas residuales industriales y domésticas,
laboratorios, talleres, oficinas, tanques de combustible, almacén de explosivos, bodega de insumos
y repuestos, patios o bodegas de acopio de mineral, vertederos de residuos, entre otros

e Instalaciones de administracion y servicios: localizacion, dimensiones y funcion de casinos y
campamentos, entre otros

1.16 Contexto ambiental
Se debe describir de forma breve los siguientes aspectos:

e Plano donde se evidencie la distribucion de tenencia de tierras (propiedad de la mina, y
servidumbres)

o Fisiografia del area: caracteristicas mas importantes del terreno incluyendo montanas, rios, lagos,
etc. Incluir un plano con curvas de nivel y coordenadas CTM-12 del area del proyecto donde se
evidencie la fisiografia

e Geologia del area: informacion geologica local y regional, geomorfolégica y geotécnica

e Suclos: informacion de la geologia superficial, pedologia y edafologia (tipos de suclos), asi como
la capacidad de uso mayor de los suelos en el area del proyecto

e Riesgos naturales: informacion sobre sismologia, deslizamientos, inundaciones y otros posibles
riesgos, incluir un mapa donde se evidencien los posibles riesgos naturales

e Clima/Meteorologia: informacion sobre condiciones climaticas predominantes e identificar las
estaciones meteorologicas en ¢l area, informacion sobre temperatura, condiciones del viento
(direccion, velocidad, variaciones estacionales y rosa de vientos), estadisticas de precipitacion
mensual (media, promedio, extrema), estadisticas de evaporacion y datos de precipitacion extrema
(i.e. intensidad, duracion y frecuencia)

e (Calidad del Aire y Ruido: identificar las emisiones atmosféricas y generacion de ruido en el area
de influencia del proyecto. Si se identifican emisiones atmosféricas, proporcionar informacion
sobre el tipo de emision, volumen y concentraciones a partir de los registros existentes.
Proporcionar informacion sobre la calidad ambiental del aire en el 4rea de influencia de la mina.
Para el ruido, proporcionar informacion sobre los niveles y la frecuencia de ruido en el area de
influencia de la mina

e Cursos de Agua Superficiales: proporcionar un resumen de las condiciones hidrologicas
incluyendo caudales y calidad del agua, asi como la evolucion de la calidad del agua a lo largo de
la vida de la mina. Identificar los cuerpos de aguas superficiales que pudieran verse afectados,
directa o indirectamente, por el proyecto. Identificar los usos de agua superficiales, reales y
potenciales, en el arca.

e Cursos de Agua Subterraneas: proporcionar un resumen de las condiciones hidrogeologicas
incluyendo caudales y calidad del agua, asi como la evolucion de la calidad del agua a lo largo de
la vida de la mina. Identificar los cuerpos de agua que pudieran verse afectados, directa o
indirectamente, por el proyecto. Identificar los usos de aguas subterraneas en el area

e Regiones y Habitats Ecolégicos: Proporcionar un mapa del area de influencia del proyecto, con
una descripcion general de las regiones ecologicas y habitats identificados.

e Flora Terrestre: Proporcionar informacion sobre la cobertura vegetal, clasificacion, especies raras
y/o amenazadas. Especificar los usos del terreno previos a las actividades mineras, tales como uso
forestal, agricola u otros

e Fauna Terrestre: Proporcionar informacion sobre los mamiferos, aves, anfibios y reptiles
existentes, incluyendo las especies raras y/o amenazadas

e Recursos Hidricos: Proporcionar informacion sobre los habitats y organismos bentonicos y peces
existentes (abundancia y distribucion) en areas potencialmente afectadas por el proyecto.

e Proporcionar informaciéon sobre los habitats y la flora acudtica existente (abundancia y
distribucion) en areas potencialmente afectadas por el proyecto

e Sedimentos Acuaticos: Proporcionar informacion sobre la calidad de los sedimentos acuaticos de
los cuerpos de agua potencialmente afectados por el proyecto
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1.17  Contexto socio cultural
Se debe describir de forma breve los siguientes aspectos:

e Demografia: Comunidades afectadas y su tipo (urbana, rural, origen étnico, identidad,
asentamiento, migracion).

e Poblacion y densidad, crecimiento poblacional, tasas de nacimiento y mortalidad, distribucion de
la poblacion de acuerdo con edad y género.

e Infraestructura social y fisica: Acceso a servicios médicos, educacion, agua y sanidad, acceso a los
servicios de electricidad, mercados, transporte, comunicaciones y banca.

e Acceso y uso de recursos: Tenencia y acceso a tierras y agua.

e Educacion y alfabetizacion: Niveles de educacion y alfabetizacion de la poblacion.

e Salud putblica: Incidencia de enfermedades, bienestar, salud materno-infantil, nutricion.

e Organizaciones politicas, sociales y culturales: Liderazgo, participacion, toma de decisiones,
grupos comunitarios, grupos vulnerables, relaciones sociales, equidad de géneros, rol de la iglesia,
creencias, ideologias, valores.

e Percepciones de la poblacion: Percepciones de la poblacion sobre la mina y el cierre.

e Patrimonio cultural: Recursos arqueoldgicos y areas protegidas, monumentos o areas de particular
interés religioso, cultural o local.

1.18 Contexto econémico
Se debe describir de forma breve los siguientes aspectos:

e Sistemas de produccion agricola, cultivos y ganado, pesca y piscicultura, produccion, consumo y
mercados.

e Empleo, ingresos, mercados laborales, tasas de pobreza.

e Economia y negocios: Estructura cconémica local, tipos de negocios, formales ¢
informales, mercados.

1.19  Vision post cierre

La construccion de la vision del uso postcierre del suelo debe definirse en las primeras etapas del proyecto,
y ser evaluado y optimizado periodicamente, pues en la medida que se vaya desarrollando el proyecto, se
tendrd mas informacion. Adicionalmente, debe ser una construccion conjunta con la comunidad, entidades
y autoridades territoriales y autoridades mineras y ambientales.

Esta vision es importante ya que, los objetivos y las actividades del cierre del proyecto y sus instalaciones
dependeran del uso del suelo que se defina entre los actores interesados.

1.20 Alternativas de uso del suelo post- cierre

El titular minero debera presentar minimo dos alternativas para el uso del suclo en la ctapa del postcierre
teniendo en cuenta:

e La localizacion del proyecto y las comunidades cercanas

e Eluso del suelo antes de la llegada del proyecto

e Eluso del suclo en el area de influencia indirecta

e Las alteraciones permanentes del paisaje que generara la actividad minera
e La capacidad de la tierra

e Las consideraciones regulatorias y/o obligaciones

o El contexto socioecondémico de la comunidad

e El contexto ambiental del area de influencia directa

e Lapropiedad de la tierra, en caso de que haya servidumbres

e La factibilidad economica

e Los planes regionales

e La posibilidad de generacion de beneficios econémicos para la comunidad

Es importante tener presente que no siempre es posible volver a las condiciones iniciales del suelo y que
para las distintas arcas del proyecto puede haber diferentes alternativas '!.

Para cada alternativa propuesta, se debe presentar una descripcion lo mas detallada posible (extension del
area, uso del suelo final, interesados impactados positiva o negativamente, y demas detalles que se
consideren relevantes)

1.21 Identificacion de grupos de interés
El titular minero debera presentar el listado de los grupos y personas de interés relacionando:

e Informacion de contacto (nombre, teléfono, correo electrdnico)

e Rol (comunidad, grupos indigenas, grupos afrodescendientes, fuerza de trabajo, grupos
vulnerables, gobierno nacional, regional y local, organizaciones civicas, internos, industria,
reguladores, organizaciones no gubernamentales, activistas, intereses especiales, academia,
medios de comunicacion)

e Participacion (cooperante, beneficiario, perjudicado, opositor'?)

e Nivel de influencia (alta, media, baja)

! Para la busqueda de alternativas de cierre, se recomienda la Herramienta 4: Biisqueda de Alternativas para la reutilizacion del suelo, del
documento “Cierres de Mina Integrados: Guia de buenas practicas” de la ICMM (https://www.icmm.co b/guidance/envirc 1
stewardship/2019/integrated-mine-closure)

12 Cooperante: tienen interés y poder de generar impacto en el proyecto

Beneficiario: se beneficia con el desarrollo del proyecto

Perjudicado: se afecta negativamente con el desarrollo del proyecto

Opositor: no le interesa que el proyecto que se desarrolle y tiene poder de generar impacto en el proyecto

1.22  Participacién de los actores interesados

El titular minero debera presentar las actividades propuestas para que los actores involucrados, segin la
priorizacion y la gestion de interesados de la empresa, participen en la construccion de la vision del uso del
suelo postcierre.

Algunas de estas actividades pueden ser:

e Consultas

e Reuniones publicas

e Encuestas de percepcion

e Meccanismo de quejas

e Entrevistas

e Reuniones periddicas (de trabajo o informativas)
e Grupos focales

e Talleres tematicos

Inicialmente, deben incluir: tematicas a tratar, duracion estimada de la jornada de participacion. Una vez
desarrolladas dichas jornadas deberan adicionar: listado de asistencia, memorias de la jornada, compromisos
y conclusiones.

1.23  Cronograma de jornadas de participacién
Se debe presentar un cronograma de las actividades relacionadas en la seccion anterior, incluyendo:

e La fecha de inicio de las actividades de cierre propuestas en el item anterior
e La fecha de seguimiento a los compromisos resultados de las jornadas
e La fecha estimada de presentacion del resultado final de la vision del uso del suelo post mineria

1.24  Resultado final de la visién del uso del suelo post- mineria
Se debe presentar una descripcion de:

e Elanalisis realizado de manera conjunta con los interesados donde se evidencien los pros y contras
de las alternativas propuestas.

e El detalle del uso(s) que se le dara al suelo del area del proyecto una vez finalice la operacion

e Presentar un plano donde se evidencien el uso del suelo que tendran las diferentes zonas del
proyecto

1.25 Objetivos del cierre

Los objetivos proporcionan soluciones concretas, medibles y especificas para cada area del cierre, estaran
relacionados con la vision del uso del suelo, por lo tanto, deben involucrar los intereses de los actores
interesados y como consecuencia pueden ser actualizados'?.

Es importante mencionar que, las medidas de cierre deberan ser consistentes con los objetivos planteados,
cs decir, si uno de los objetivos con respecto al uso del suclo es alcanzar una condicion biologica
autosostenida en el area donde estaba instalada la planta de procesamiento, entonces las actividades de
estabilidad fisica, geoquimica y de revegetacion deben ser consistentes con este objetivo.

o Definir los objetivos del plan de cierre considerando aspectos como: salud humana y seguridad,
estabilidad fisica, estabilidad geoquimica, uso del suelo, uso de cuerpos de agua y sociales

1.26 Componentes del cierre

A continuacion, se describiran las respectivas instalaciones del proyecto minero tanto las remanentes como
las no remanentes.

1.27 Mina
Se debe presentar la siguiente informacion:

Descripcion de las Operaciones Subterraneas:

e Planos de las labores mineras planificadas (y existentes) incluyendo un plano de proyeccion en
superficie y minimo una seccion transversal de todas las labores que se encuentren hasta 200 m de
profundidad

e Extension en superficie del area de perturbacion superficial potencial relacionada con las
actividades de minado subterraneo

e Topografia en superficie en las areas vecinas al pilar de seguridad (Crown pillar)

e Existencia de cuerpos de agua superficiales, edificios e infraestructura

e Referencias de sistema de coordenadas CTM-12, elevaciones, niveles de mina y cotas de referencia

e Las principales caracteristicas estructurales del macizo rocoso como fallas, contactos geologicos,
etc.

e Las dimensiones tipicas o planificadas de tineles, camaras, etc.

e Descripcion del método de sostenimiento minero que se va a utilizar (o se esta utilizando)

e Inventario de los equipos principales y auxiliares incluyendo dimensiones y capacidades

e Inventario y caracterizacion de los materiales, equipos o suelos contaminados o que puedan
contener materiales peligrosos (aceites, reactivos quimicos, entre otros)

e Profundidad, estratigrafia y naturaleza de la cobertura y su topografia — contacto con el basamento

e Lectura de los niveles de aguas subterraneas en el recubrimiento y el basamento, incluyendo areas
de filtracion o aporte, niveles de agua estatica, piezometros, sistemas de desagiie, etc.

13 Para la definicion de los objetivos del cierre, se recomienda la Herramienta 3: Establecimiento de Objetivos del documento “Cierres de Mina
Integrados: Guia de buenas practicas™ de la ICMM (https://www.icmm.com/en-gb/guidance/environmental-stewardship/2019/integrated-mine-
closure)
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e Plano con la ubicacion de las aberturas a superficie: bocaminas (personal y material), rampas,
apiques, chimeneas de ventilacion, chimeneas de descarga o de relleno, excavaciones en el Crown
pillar, zonas de subsidencia, etc

e Configuracion de los machones de seguridad (longitud, intervalo, espeso, geologia bésicas y
caracteristicas estructurales

e Naturaleza y composicion del relleno, si se va a emplear

e Clasificacion de la cobertura, incluyendo tipo y espesor de suclo, propiedades del suclo, topografia
de la interfaz cobertura/macizo rocoso y régimen de aguas subterraneas

e El nivel esperado de agua en los trabajos subterraneos luego del cierre, incluyendo la ubicacion
del lugar de drenaje a superficie

e Cualquier interaccion esperada entre el agua de la mina durante los trabajos de inundacioén con
minas, pozos o cuerpos de agua superficiales adyacente

e La“linca segura” que define el alcance pronosticado de cualquicer colapso hacia la superficic sobre
los pilares de seguridad y las bases de prediccion.

e Resultados de analisis de lixiviacion de metales y potencial generacion de acido de las principales
unidades geologicas

e Potencial de neutralizacion de las principales unidades geologicas

e Exposicion a aguas subterraneas o superficiales

e Potencial de generacion de drenaje acido de mina esperada luego del cierre

Descripcion de las Operaciones Superficie:

e Planos del Plan anual de desarrollo de la operacion hasta el cierre

e Planos con las dimensiones fisicas en coordenadas CTM-12 y las elevaciones o niveles de mina

e Extension del area de cada tajo

e Elementos del tajo: bancos, sumideros, desagiies, vias, contacto suclo/macizo rocoso y demas
elementos de infraestructura

e Inventario de los equipos principales y auxiliares incluyendo dimensiones y capacidades

e Inventario y caracterizacion de los materiales, equipos o suclos contaminados o que puedan
contener materiales peligrosos (aceites, reactivos quimicos, entre otros)

e Las principales caracteristicas estructurales del macizo rocoso como fallas, contactos geologicos,
etc.

e Los niveles de agua esperados después del cierre

e Plano con las “lineas seguras” estimadas contra el deslizamiento de la pared del tajo y las
ubicaciones propuestas de los limites del cerco perimétrico, bermas o paredes de canto rodado

e Caracteristicas de las paredes y de los bancos

e Caracteristicas del macizo rocoso expuesto: tipo de roca, rumbo y buzamiento

e Informacion hidrogeologica, incluyendo niveles de agua actuales y velocidades de bombeo, asi
como las observaciones de niveles de agua regional en el basamento y el recubrimiento y el
prondstico de la recuperacion del nivel freatico postcierre.

e El nivel maximo pronosticado de inundacion en el tajo abierto, incluyendo el nivel (si lo hubiera)
en donde el agua de la mina descargue en cuerpos de agua superficial.

e Lanaturaleza de cada capa expuesta de suelo de la cobertura.

e La “linea segura” que define la zona de colapso final de taludes pronosticado desde el perimetro
del tajo, y el fundamento para dicha prediccion.

e Resultados de analisis de lixiviacion de metales y potencial generacion de acido de las principales
unidades geologicas

e Potencial de neutralizacion de las principales unidades geologicas

e Exposicion a aguas subterraneas o superficiales

e Potencial de generacion de drenaje acido de mina esperada luego del cierre

1.28 Instalaciones de procesamiento
Se debe presentar la siguiente informacion:

e Plano en planta con coordenadas CTM-12 que muestre el disefo de las instalaciones, ubicacion de
equipos de procesamiento y equipos auxiliares, componentes eléctricos, y demas infraestructura
interna y externa asociada a la planta de beneficio.

e Plano en perfil con coordenadas CTM-12 donde se evidencien las elevaciones y alturas de la
infraestructura y los equipos

e Descripcion de los materiales usados en la construccion de la infraestructura principal y auxiliares

e Extension del area del terreno que comprende cada edificio

e Inventario de los equipos principales y auxiliares incluyendo dimensiones y capacidades

e Inventario y caracterizacion de los materiales, equipos o suelos contaminados o que puedan
contener materiales peligrosos (aceites, reactivos quimicos, entre otros)

1.29 Instalaciones para el manejo de residuos

Estas instalaciones pueden ser botaderos de estéril, presas de relaves o depositos de relaves, y se debera
presentar la informacion que aplique segun las instalaciones que se tendran:

e Plano general con la ubicacion de las principales instalaciones: presas de relaves, diques, pilas de
relaves, aliviaderos, sistemas de decantacion, tuberias, estaciones de bombeo, instalaciones de
tratamiento de agua, pozos de sedimentacion o tratamiento, lincas de conduccion cléctrica, ctc.

e Plano de los disefios de las presas o depositos de relaves propuestos (o existentes), donde se
evidencie la extension del area en Ha

e Plano topografico incluyendo bancos, caminos de acarreo y demas infraestructura relacionada, con
el suficiente detalle para determinar los angulos de los taludes

e Plano topografico de la superficie del terreno original donde seran construidas las presas o los
depositos de relaves

e Planos con secciones transversales de la presa o depositos de relaves, donde se evidencien las
elevaciones de cresta de la presa, cotas de fondo de decantadores y aliviaderos, topografia de los
estribos y zonas elevadas, etc. con coordenadas CTM-12.

e Seccion transversal tipica de cada presa o deposito mostrando zona de relleno, caras de concreto,
geomembranas, geotextiles, proteccion contra la erosion, drenes, filtros, sistemas de recoleccion
de infiltracion, playas de relaves, etc

e Descripcion de las caracteristicas del drenaje superficial y subsuperficial (quebradas, cursos de
agua, lagos, pantanos, ctc.) que existen antes de la construccion de las instalaciones

e Caracteristicas del drenaje superficial disefiado (o existente) alrededor de las instalaciones

Condiciones hidrogeologicas y geoldgicas del area donde se construiran las instalaciones

Indicar si hay alguna parte de la(s) instalacion(es) que presente inestabilidad fisica

Descripcion de la naturaleza del mineral lixiviado remanente existente o planificado

Descripcion de la naturaleza del suelo o capas de basamento al pie de los taludes de la(s) presa(s)

o deposito(s), indicando el tipo de preparacion del suelo o impermeabilizacion si es el caso, que

se hubiera realizado antes de la disposicion del material

e Descripcion de la estratigrafia y las propiedades de resistencia al corte de los suelos o capas de
basamento en los cimientos de las presas

e Resultados de los sondeos geotécnicos perforados en los cimientos de las presas y depdsitos de
relaves

e Descripcion de la naturaleza de los revestimientos de la(s) presa(s) o deposito(s) incluyendo su
textura y angulos de friccion superficial

e Descripcion de los sistemas de recubrimiento de la cuenca, incluyendo sistemas de drenaje,
deteccion de infiltracion y sistemas de coleccion, etc.

e Descripcion del tratamiento de la cimentacion como capas de cemento, muros de contencion, entre
otros

e Resultado de las pruebas in situ, si las hay, realizadas en las cimentaciones de las presas o depositos
de relaves

e Descripcion del desarrollo final de las instalaciones con su capacidad maxima de disefio,
mostrando las elevaciones maximas de disefio de crestas de presa, pozas, aliviaderos,
decantadores, sistemas de derivacion, etc

e Descripcion de la aceleracion sismica horizontal maxima y el coeficiente sismico que se utilizara
para la evaluacion de la estabilidad pseudo estatica de las presas. Esto se fundamentara en una
evaluacion de riesgo sismico, empleando un periodo de retorno de al menos 500 afios o mayor
para las estructuras de alto riesgo.

e Lasimulacion de un escenario de tormenta de lluvias utilizado para el disefio de las instalaciones
de almacenamiento y conduccion de aguas que considere la intensidad de la lluvia, duracion,
intervalo de ocurrencia e hidrograma de tormentas. El intervalo de recurrencia debera ser de al
menos 200 afios, y serd aun mayor para las estructuras de alto riesgo (proporcionar sustento para
la seleccion)

La descripcion de los recursos hidricos que aportan flujos a la instalacion, incluyendo su alcance,

area y caracteristicas de escorrentia

e Los caudales y niveles pico en todas las instalaciones de almacenamiento y conduccion de aguas,
pronosticados sobre la base de la ruta de flujo de los eventos de tormenta de diseno

e Historia (si la hubiera) de inestabilidad de los taludes de las instalaciones, etc.

e Niveles de agua tipicos en la presa o deposito

e La altura libre minima planificada para todos los embalses (presa) que almacenaran agua
e Elnivel freatico maximo pronosticado en las presas

e Potencial de generacion de acido del material

e Potencial de neutralizacion del material

e Presencia y naturaleza de contaminantes (por ejemplo, cianuro, mercurio, zinc, etc.)

e Proceso de detoxificacion del material previo a la depositacion en la presa

e Exposicion a aguas subterraneas o superficiales.

e Lixiviacion de metales y generacion de drenaje acido esperada luego del cierre

1.30 Instalaciones para el manejo de aguas

Estas instalaciones pueden ser bocatomas, presas o tanques de almacenamiento y tratamiento, y se debera
presentar la informacion que aplique segiin las instalaciones que se tendran:

e Plano con coordenadas CTM-12 con el disefio del sistema de suministro de agua, incluyendo la
ubicacion y contribucion de pozos, canales, tanques de almacenamiento, etc.

e La extension del area (en hectareas) del terreno cubierto por el sistema de manejo de aguas

e El corte transversal tipico de cada presa, que muestre cada zona de relleno, las caras de concreto,
geomembranas, geotextiles, proteccion contra la erosion, drenajes, filtros, sistemas de coleccion
de infiltracion, etc.

e Una descripcion de los eventos de inundacion utilizados para ¢l disefio de las instalaciones para el
almacenamiento y conduccion de agua que incluya intensidad de la lluvia, duracion, intervalo de
recurrencia e hidrograma de tormentas. El intervalo de recurrencia sera de al menos 200 afios, y
serd mayor atn para las estructuras de alto riesgo (proporcionar sustento para la scleccion)

e Describir las cuencas que aportan al sistema de manejo de aguas pluviales, incluyendo su
extension, areas y caracteristicas de escorrentia

e Describir los caudales y niveles de agua pico en todas las instalaciones para el almacenamiento y
conduccion de agua, pronosticados sobre la base de la ruta de los flujos de la tormenta de disefio

e Describir la altura libre minima planificada en todos los reservorios de agua

e Describir la superficie freatica maxima pronosticada en todos los reservorios de agua

e Describir el tipo de materiales utilizados para la construccion de las instalaciones para el
almacenamiento de aguas y el equipo que requiere ¢l sistema (movil y estacionario)

e Laecstratigrafiay propiedades de resistencia al corte de los depositos de suelo o capas de basamento
en la cimentacion de todos los embalses

e Registros de pozos de sondeo geotécnico perforados en la cimentacion de todos los embalses.

e Resultados de los ensayos in situ (si los hubiera) cfectuados en las cimentaciones de todos los
embalses

1.31  Areas para el material de préstamo

Se debe presentar la siguiente informacion:
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e Descripcion de canteras de material de préstamo para diversas obras civiles, de infraestructura,
etc.

e Plano donde se evidencien los limites de la cantera en coordenadas CTM-12

e Extension del 4rea (en hectareas) del terreno utilizado para la obtencion de
materiales de préstamo

1.32  Otras infraestructuras relacionadas

Estas instalaciones pueden ser oficinas, talleres, bodegas, caminos y vias, entre otros, y se debera presentar
la informacion que aplique segun las instalaciones que se tendran:

e Plano donde se georreferencien en coordenadas CTM-12 las instalaciones mineras auxiliares
(estaciones de bombeo, oficinas, campamentos, talleres, bodegas, subestaciones de energia,
plantas de tratamiento de aguas, rellenos sanitarios, entre otros)

e Listado de las instalaciones que incluyan la descripcion de los tipos de estructura, materiales y
extension del area que ocupa cada instalacion

e Inventario de los equipos principales y auxiliares incluyendo dimensiones y capacidades

e Inventario y caracterizacion de los materiales, equipos o suelos contaminados o que puedan
contener materiales peligrosos (aceites, reactivos quimicos, entre otros)

1.33  Cubicacion de las instalaciones

e Se debe presentar una tabla resumen de las instalaciones que contenga la siguiente informacion:
o Area: 1,2,3...
o Instalacion: Mina, planta de procesamiento, subestacion eléctrica, etc
o Estado al cierre: Remanente /no remanente
o Superficie (m* o Ha)

e Se debe presentar una tabla que para cada area y cada instalacion cuantifique la materialidad de la

instalacion:
o Area
o Instalacion
o Materiales
o Unidad de medida
o Cantidad

Tabla 6. Ejemplo tabla de cubicacién

Unidad de

medida Cantidad

Area Instalacion Materiales

Estructura de m2
concreto
Estructuras de
ton
acero
Areas de 5
; g m
subsidencia
Mina 3
. m
. subterranea
1 Mina .
Lineas
Eléctricas de m
medio voltaje
Linecas
Eléctricas de m
alto voltaje
Lineas férreas m
2 Planta de
procesamiento

1.34 Actividades de cierre

La seleccion de las actividades de cierre de cada una de las instalaciones del proyecto minero debe en estar
encaminadas a cumplir los objetivos, el alcance y la vision de uso del suelo postcierre que han sido definidos
previamente.

La justificacion de las actividades propuestas en este capitulo se realizara sobre la basc de evaluaciones de
impactos ambientales, analisis de riesgos y otros procedimientos o metodologias propuestas por el titular,
lo anterior sobre la base de modelos, simulaciones, mediciones o calculos matematicos. Cuando debido a
su naturaleza el impacto no se pueda cuantificar, su evaluacion podra ser cualitativa. Adicionalmente, la
seleccion y uso de procedimientos y metodologias deberan estar debidamente justificados.

También se debe incluir la definicion de los elementos del medio ambiente que seran objeto de medicion y
control, los parametros que seran utilizados para caracterizar el estado y evolucion de dichos elementos, la
identificacion de puntos de medicion y control, los métodos y procedimientos empleados en la obtencion
de resultados, frecuencia de mediciones, tiempo de ejecucion del seguimiento, si se requieren obras para
estos planes y cualquier aspecto que el titular considere relevante durante la etapa de cierre.

1.35 Desmantelamiento
Algunas de las actividades que se podrian incluir teniendo en cuenta las particularidades de cada proyecto:

Operaciones Subterraneas:

e Retirar equipos moviles y fijos

e Retirar la infraestructura de la mina, tales como ductos de ventilacion y ventiladores, lineas
eléctricas, lineas de agua, rieles, sistemas de izaje subterraneos, etc.

e En el caso de los equipos o infraestructura que no seran retirados o no puedan ser retirados, se
debera proporcionar la justificacion apropiada y los detalles de las medidas para evitar la
contaminacion y/o el modo en que se protegera el agua de la contaminacion.

e Considerar un procedimiento para evitar la contaminacion de areas subterraneas, como talleres de
servicio o almacenes

e Considerar medidas para la proteccion permanente de las aperturas a superficie (cubiertas,
rellenos)

Operaciones en Superficie:

e Retirar la infraestructura de la mina, tales como lineas eléctricas, lineas de agua, y demas
e Eliminar accesos a la operacion

Instalaciones de procesamiento:

e Retiro o disposicion de pilas de concentrados, minerales y residuos

e Limpicza y purificacion de circuitos de proceso

e Vaciar y limpiar los tanques de reactivos y combustibles

e Desmantelar los equipos fijos y moviles instalados en la planta e instalaciones de apoyo de la
planta

e Desactivar totalmente el sistema eléctrico, de gas y agua instalado

e Desmantelar los equipos eléctricos, postes y cableados que no van a tener uso posterior

e Tratar y disponer los residuos generados por estas actividades

Instalaciones para el manejo de residuos:

e Retirar equipos moviles y fijos que no sean necesarios en las etapas de monitoreo y mantenimiento

e Desmantelar los equipos eléctricos, postes y cableados que no van a tener uso posterior

e Retirar la infraestructura auxiliar, tales como lineas eléctricas, lineas de agua, tuberias, pasto
ductos, y demas

Instalaciones para el manejo de aguas:

e Retirar las bombas, y sistemas de tuberias para el manejo de aguas que no tengan uso posterior
e Detallar el manejo de aguas de la mina (superficie y subterranea) incluyendo las descargas de agua
que se esperan después del cierre

Areas para el material de préstamo:

e Retirar equipos moviles y fijos que no sean necesarios en las etapas de monitorco y
mantenimiento

Vias y caminos:

e Eliminar toda la sefializacion que indique los accesos al proyecto minero

e Implementar barreras en puntos de acceso a lugares especificos del proyecto minero

Talleres v bodegas:

e Vaciar y limpiar los tanques de almacenamiento y tuberias de material, reactivos, combustibles,
entre otros

e Retirar los equipos fijos y mdviles instalados

e Desenergizar totalmente el sistema eléctrico instalado

e Desmantelar los equipos eléctricos, postes y cableados que no van a tener uso posterior

Oficinas, casinos, entre otros:

e Retirar los equipos fijos y méviles instalados

e Desenergizar totalmente el sistema eléctrico instalado

e Desmantelar los equipos eléctricos, postes y cableados que no van a tener uso posterior

e Retirar la infracstructura auxiliar, tales como lincas cléctricas, lincas de agua, tuberias, pasto
ductos, y demas

1.36 Demolicion, Recuperacion y Disposicion

Se deberan describir los volimenes esperados, métodos y lugares de disposicion de los residuos de la
demolicion, y especificar el tipo de residuos. Algunas de las actividades que se podrian incluir teniendo en
cuenta las particularidades de cada proyecto:

Operaciones Subterraneas:

e Demoler los tineles o infraestructura asociada a la operacion subterranea que no sea necesaria en
la etapa de postcierre

e Retirar y disponer los escombros y demas residuos

e Demoler accesos y aberturas a superficie

Operaciones en Superficie:

e Rellenar tajos

e Realizar voladuras de los taludes inestables

e Instalar bermas o cercamientos perimétricos en las crestas del tajo

e Demoler infraestructura asociada la operacion que no sea necesaria en la etapa de postcierre
e Retirar y disponer los escombros y demas residuos

Instalaciones de procesamiento:

e Evaluar el uso alternativo de las instalaciones

e Evaluar un scgundo uso de clementos asociados a la infracstructura
e Demoler la infraestructura de la planta y sus instalaciones auxiliares
e Retiro de todos los escombros, repuestos, mangueras, cafierias, etc.
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Instalaciones para el manejo de residuos:

e Retirar las estructuras de decantacion, estabilizacion de aliviaderos y presas

e Implementar un manejo de aguas lluvia, incluyendo la reestructuracion y/o instalacion de nuevas
obras de drenaje superficial

e Restaurar y/o reestructurar, si es posible, cursos o sistemas naturales de agua que hayan sido
alterados de acuerdo con los parametros de la autoridad ambiental y segin el uso del suelo
postcierre

e Demoler infraestructura asociada las instalaciones que no sean necesarias en la etapa de postcierre

e Retirar y disponer los escombros y demas residuos

Instalaciones para el manejo de aguas:

e Evaluar el uso alternativo de las instalaciones

e Evaluar un segundo uso de elementos asociados a la infraestructura existente
e Demoler la infraestructura de las instalaciones principales y auxiliares

e Retiro de todos los escombros, repuestos, mangueras, caferias, etc.

Areas para el material de préstamo:

e Realizar voladuras de los taludes inestables

e Instalar bermas o cercamientos perimétricos en las crestas del tajo

e Demoler infraestructura asociada la operacion que no sea necesaria en la etapa de postcierre
e Retirar y disponer los escombros y demads residuos

Vias y caminos:
e Demoler puentes y tineles que no seran entregados para uso publico

Talleres y bodegas:

e Evaluar el uso alternativo de las instalaciones
e Retiro de todos los escombros, repuestos, mangueras, caferias, etc.

Oficinas, casinos, entre otros:

o Evaluar el uso alternativo de las instalaciones

e Evaluar un segundo uso de elementos asociados a la infraestructura existente
e Demoler la infraestructura de las instalaciones principales y auxiliares

e Retiro de todos los escombros, repuestos, mangueras, caferias, etc.

1.37 Estabilidad fisica

Se deberan describir los métodos o medidas propuestas para el cierre y clausura de las instalaciones, asi
como las medidas para lograr la estabilidad fisica de las instalaciones mineras, con planos, disefios,
volumenes, etc. También se debera incluir los métodos de andlisis de estabilidad, ensayos y caracterizacion

de los materiales empleados. Algunas de las actividades que se podrian incluir teniendo en cuenta las
particularidades de cada proyecto:

Operaciones Subterraneas:

e Cerrar accesos a las excavaciones subterraneas

e Rellenar total o parcialmente las excavaciones subterrancas

e Mejora la estabilidad de las excavaciones subterraneas en aquellos sitios superficiales que puedan
ser utilizados con otros fines

e Instalar scfializacion de advertencia en las zonas de posible subsidencia

Operaciones en Superfici

e Evaluar riesgo de falla y posibles subsidencias

e Construir canales perimetrales en torno a los taludes

e Reforzar los taludes

e Disminuir el angulo de inclinacion de los taludes

e Cerrar accesos a los taludes si es necesario por las condiciones o la actividad sismica, y sefializar
dichos cerramientos

Instalaciones de procesamiento:

e Perfilar y nivelar la superficie donde estaba la infraestructura

e Adecuar la topografia del area de manera acorde con el uso del suelo postcierre

e Revegetar de acuerdo con los pardmetros de la autoridad ambiental y segin el uso del suelo
postcicrre

Instalaciones para el manejo de residuos:

e Evaluar la estabilidad de la infracstructura remanente frente a eventos sismicos, especialmente en
los depositos de relaves y aplicar las medidas correspondientes

e Evaluar los riesgos de la infraestructura remanente frente a crecidas o inundaciones, especialmente
en los depositos de relaves y aplicar las medidas correspondientes (obras para encausar y descargar,
entre otras)

e Facilitar un mecanismos de evaporacion de las aguas de la relavera

e Disminuir la humedad residual de los relaves

e Construir canales perimetrales en torno a las presas de relaves

e Habilitar un vertedero de emergencia

e Construir muros de contencion para las presas de relaves

e Recubrir las presas de relaves con estéril, suelo y materia orgéanica, y reforestar (previo informe
que asegure una condicion pasiva permanente) de acuerdo con los parametros de la autoridad
ambiental y segun el uso del suelo postcierre

e Disminuir angulos de taludes de los botaderos, pilas o depositos de estéril o relaves filtrados

e Construir la infraestructura en forma de terrazas o plataformas

e Recubrir los botaderos con suelo y materia organica y reforestar de acuerdo con los parametros de
la autoridad ambiental y segun el uso del suelo postcierre

e Mantener las obras de desvios de cauces que se hayan realizado

e Si es necesario recuperar el cauce original, recubrir los botaderos con material aislante y material
grueso. Adicionalmente modificar la topografia del botadero, de manera que permita al cauce pasar
por encima de los residuos, sin entrar en contacto con ellos

e Construir gaviones entre la presa o depdsito de relaves y la fuente hidrica (en caso de que sea muy
cercana)

e Reforestar y revegetar la superficie entre el deposito de relaves y las fuentes hidricas (en caso de
que sea cercana), de acuerdo con los pardmetros de la autoridad ambiental y segun el uso del suclo
postcierre

e Confinar ¢ impermeabilizar los residuos

e Verificar que la velocidad de escorrentia sobre botaderos no genere algun nivel de arrastre

e Cerrar accesos a las obras remanentes si ¢s necesario por las condiciones o la actividad sismica, y
senalizar dichos cerramientos.

Instalaciones para el manejo de aguas:

e Perfilar y nivelar la superficie donde estaba la infraestructura

e Evaluar la estabilidad de la infraestructura remanente frente a eventos sismicos, especialmente en
los tanques o presas y aplicar las medidas correspondientes

e Disminuir angulos de taludes de las presas

e Adecuar la topografia del area de manera acorde con el uso del suelo postcierre

e Revegetar de acuerdo con los parametros de la autoridad ambiental y segin el uso del suelo
postcierre

Areas para el material de préstamo

e Estabilizar taludes

e Realizar obras para el manejo del drenaje superficial

e Reforestar y revegetar de acuerdo con los parametros de la autoridad ambiental y segiin el uso del
suelo postcierre

Vias y caminos:

o Identificar, evaluar y justificar cuales permaneceran operativos ya sea para control de la etapa de
cierre, estudios generales o publico en general.

e Identificar la autoridad competente para administrar y mantener estos accesos, en caso de ser
cedidos para uso publico.

e Restringir las vias y caminos a las dreas que representen riesgos, y sefializarlas.

e Reperfilar los caminos

e Descompactar los caminos que no seran entregados a uso pablico

e Eliminar los caminos que no seran entregados a uso publico

e Revegetar los caminos de acuerdo con los parametros de la autoridad ambiental y segun el uso del
suelo postcierre

Talleres v bodegas

e Perfilar y nivelar la superficie donde estaba la infraestructura

e Adecuar la topografia del area de manera acorde con el uso del suelo postcierre

e Revegetar con especies nativas, en caso de que sea posible, o con especies aprovechables de
acuerdo con los parametros de la autoridad ambiental y segiin el uso del suelo postcierre

Oficinas, casinos, entre otros:

o Perfilar y nivelar la superficie donde estaba la infraestructura

o Adecuar la topografia del area de manera acorde con el uso del suelo postcierre

e Revegetar con especies nativas, en caso de que sea posible, o con especies aprovechables de
acuerdo con los parametros de la autoridad ambiental y seglin el uso del suelo postcierre

1.38 Estabilidad quimica

Se deberan presentar los volimenes y tonelajes estimados de los diferentes residuos generados durante la
vida de la mina y la estrategia de disposicion, describir los métodos o medidas propuestas para lograr la
estabilidad geoquimica de las instalaciones mineras (procesos de lavados, neutralizacion, etc), con planos,
disefios, voliimenes, etc.

También se debera incluir los resultados de pruebas cinéticas de lixiviacion en materiales en los que se
espere generacion de Drenaje Acido de Mina (DAM). En el caso de que se pueda generar DAM deberan
describir las actividades para tratar este drenaje o cualquier otro lixiviado (métodos, materiales, equipos,
estructuras y disefio de procesos e instalaciones de tratamiento y manejo de lodos y residuos), la calidad del
agua antes y después del tratamiento, y los residuos generados. Algunas de las actividades que se podrian
incluir teniendo en cuenta las particularidades de cada proyecto:

Operaciones Subterraneas:

e Caracterizar geoquimicamente los minerales de interés y la roca de caja

e Medir el nivel de precipitaciones

e Evaluar la probabilidad de que los materiales expuestos generen DAM

e Identificar los cuerpos de agua superficiales o subterraneos cercanos a la infraestructura
remanente.

e Construir canales de desvio de aguas lluvias para que no ingresen a las excavaciones subterrancas

e Aplicar mineral neutralizante (CaCO3, entre otros).

e Sellar de manera impermeable los accesos a galerias subterraneas para evitar el ingreso de agua

e Inundar de forma permanente todas las galerias
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e Implementar un programa de monitoreo de aguas subterrneas y en caso de que se encuentren
drenajes acidos, aplicar tratamiento y neutralizar de acuerdo con la recomendaciones realizadas
por la autoridad ambiental competente

Operaciones en Superficie:

Caracterizar geoquimicamente los minerales de interés y la roca de caja

Medir el nivel de precipitaciones

Evaluar la probabilidad de que los materiales expuestos generen DAM

Identificar los cuerpos de agua superficiales o subterraneos cercanos a la infraestructura

remanente.

o Construir canales perimetrales en torno a los taludes.

e Aplicar mineral neutralizante (CaCO3, entre otros).

e Implementar un programa de monitoreo de aguas subterraneas y en caso de que se encuentren
drenajes 4cidos, aplicar tratamiento y neutralizar.

e Deprimir o desviar el nivel freatico

Instalaciones de procesamiento:

e Evaluar la extension y volumen de suelos contaminados y efectos de un potencial arrastre a fuentes
de agua o infiltraciones, si se encuentran riesgos implementar medidas correspondientes

e Descontaminar el suelo que ocupa el area de talleres mecanicos o bodegas de almacenamiento de
quimicos

e Descontaminar y scllar o retirar tuberias y/o ductos de material, reactivos y soluciones, entre otros

Instalaciones para el manejo de residuos:

e Evaluar la probabilidad de que los materiales depositados generen DAM

e Facilitar un mecanismos de evaporacion de las aguas de la relavera

e Disminuir la humedad residual de los relaves

e Construir canales perimetrales en torno a las presas de relaves y realizar mantenimientos
periodicos

e Implementar un programa de monitoreo de aguas subterraneas y en caso de que se encuentren
drenajes acidos, aplicar tratamiento y neutralizar

e Detoxificar o lavar los relaves dcidos o contaminados previo a la disposicion final.

e Mezclar o cubrir los relaves contaminados o con potencial de generacion DAM, con materiales
que tengan capacidad de neutralizacion previo a la disposicion final.

e Dejar operativo un sistema de captacion de drenajes, evaporacion, evapotranspiracion e
infiltracion.

Talleres v bodegas

e Evaluar la extension y volumen de suelos contaminados y efectos de un potencial arrastre a fuentes
de agua o infiltraciones, si se encuentran riesgos implementar medidas correspondientes

e Descontaminar el suelo que ocupa el area de talleres mecanicos o bodegas de almacenamiento de
quimicos

1.39 Instalaciones remanentes

La instalaciones remanentes son aquellas que por sus caracteristicas permaneceran en el area del proyecto
luego del cierre definitivo de la operacion (SERNAGEOMIN, 2020). Se debe presentar la siguiente
informacion:

e Plano general del proyecto, en coordenadas CTM-12, donde se muestre la distribucion final (o
proyecciones finales) de cada uno de los componentes cuando el plan de estabilizacion fisica se
haya implementado (escala 1:2500)

e Descripcion detallada de la infraestructura remanente: areas, volumenes, densidades disefios de
ingenieria (optimizaciones cuando aplique), indices de aspectos especificos, funcionalidad en la
operacion minera, materialidad de los componentes de construccion y su cubicacion, y demas
informacion relevante

1.40 Bienes objeto de reversion a favor de la autoridad minera

Se debe presentar un inventario y descripcion de los bienes que seran revertidos a la autoridad minera una
vez finalice la operacion de la mina, especificando: nombre, cantidad, nombre del fabricante, dimensiones,
capacidades, vida util del equipo, y tiempo de uso.

1.41 Criterios de cumplimiento

Estos criterios son indicadores cuantitativos del cumplimiento de las actividades de cierre y estaran
asociados a la devolucion de la garantia financiera y el recibimiento del area por parte de las autoridades
mineras y ambientales. Estos indicadores pueden estar asociados a cantidad de material tratado, o area
restaurada o calidad del recurso segun los parametros de cumplimiento de la autoridad ambiental.

1.42 Cuadro resumen

Presentar un cuadro resumen relacionando las actividades de cierre, que se espera con su aplicacion y su
respectivo indicador de cumplimiento

1.43 Cronograma

Se debe presentar un estimado de la duracion de las actividades relacionadas en las secciones anteriores,
incluyendo:

e la fecha estimada en que se dara aviso a las autoridades mineras y ambientales correspondientes
del inicio de la etapa de cierre del proyecto.

e La fecha de inicio y fin de las actividades de cierre propuestas en el item anterior

e La fecha de devolucion del 4rea de cada instalacion a la autoridad

1.44 Evaluacion de riesgos y oportunidades

Se debe presentar una evaluacion de riesgos y oportunidades relacionadas con la infraestructura minera
remanente y el plan de cierre. Esta evaluacion es dindmica, es decir se deberd actualizar de manera periodica
y con ello es posible que se modifique algun factor de la evaluacion. Algunas situaciones de riesgos que se
deben tener en cuenta son:

e Sismicidad

Eventos hidrologicos
Erosién edlica

Cierre de excavaciones subterraneas

Cierre de instalaciones cléctricas

e Cierre de vias, estanques y otras instalaciones remanentes

e Cierre de botaderos de residuos solidos (botaderos, relaveras, depositos de relaves
filtrados, entre otros)

Con respecto a evaluacion de la estabilidad de las instalaciones y el disefio de las obras remanentes, estas
deberan realizarse asumiendo eventos extremos, teniendo en cuenta criterios como:

e Factores de seguridad aceptados para obras de ingenieria en condiciones estaticas

o Estabilidad de las obras e instalaciones remanentes frente a eventos sismicos extremos

e Estabilidad de las obras ¢ instalaciones remanentes frente a eventos hidricos extremos (ejemplo,
caudales de crecidas con periodos de retorno superior a 100 afios)

e Probabilidad que eventos de volcanismo promuevas efectos adversos sobre las instalaciones
remanentes

e Probabilidad de ocurrencia de eventos de remocion en masa en el area de influencia del proyecto

1.45 Identificacion de riesgos y oportunidades del plan de cierre

Se deben identificar y describir los riesgos y oportunidades mas relevantes a los que estaran expuestas las
instalaciones remanentes.

Para identificar los riesgos se pueden usar metodologias como: lluvias de ideas, listas de chequeo,
entrevistas, encuestas, técnica Delphi, 6 técnica PESTEL. Por otro lado, se recomienda describir el riesgo
de la siguiente forma: “Debido a (/a causa) puede ocurrir que (riesgo o evento incierto), lo que provocaria
(efecto directo en personas o medio ambiente)”

1.46  Analisis de los riesgos y oportunidades

Se deben describir, para cada riesgo u oportunidad relacionado con la estabilidad fisica y geoquimica de las
instalaciones remanentes, el analisis independiente de la probabilidad de ocurrencia de un hecho y la
severidad de las consecuencias para las personas y para el medio ambiente.

Para estimar la probabilidad de ocurrencia de un hecho se deben relacionar ciertos factores técnicos propios
de la operacion minera, la efectividad de las medidas de cierre propuestas, el diseflo de las instalaciones y
los eventos naturales que puedan ocurrir luego del cierre de las operaciones. Para estimar la severidad de
las consccuencias se debe tener en cuenta los habitantes, las condiciones bidticas y abidticas del arca de
influencia del proyecto (SERNAGEOMIN, 2014).

1.47 Calificacion de probabilidad de ocurrencia

Para la calificacion de probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados se sugiere emplear la siguiente
calificacion:

Tabla 7. Calificacion probabilidades

Calificacién Porcentaje Descripcion
5 . Ha sucedido, podria suceder durante la vida de la
Casi con o - )
>90% mina y no hay razén para sospechar que no
certeza .
sucederd
4 Es algo que sucede de manera frecuente en el
Probable 30%-90% £0 d
sector minero
3 . Hay una posibilidad de que ocurra ya que ha
Posible 10%-30% Y 1 post q yaq
ocurrido anteriormente en el sector minero
2 No hay una circunstancia especifica que sugiera
Poco probable 3%-10% Y P que sug
que esto puede pasar
1 Seria necesario un cambio sustancial de
circunstancias para crear un entorno que permita
Improbable <3% 5 P que p
que sucedera, incluso entonces seria de rara
ocurrencia

Tomado de: (ICMM, 2019)

1.48 Calificacion de severidad de las consecuencias

Para calificar las consecuencias, es importante definir también la severidad de ésta para cada tipo de
impacto: seguridad de personas, ambiental, financiero, legal y regulatorio, cronograma, reputacional, para
lo anterior, se sugiere emplear la siguiente calificacion:
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1.50 Plan de gestion de riesgos y oportunidades

Se deben presentar de forma detallada las medidas que permitan gestionar los riesgos que fueron
considerados medios, significativos y altos en la evaluacion realizada y llevarlos a un nivel medio o bajo;
esto teniendo en cuenta que la probabilidad de ocurrencia esta relacionada con factores técnicos de la
operacion

1.51 Plan de Mantenimiento y monitoreo postcierre

Este plan debe incluir la definicion de los elementos del medio ambiente que seran objeto de medicion y
control, los parametros que seran utilizados para caracterizar el estado y evolucion de dichos elementos, la
identificacion de puntos de medicion y control, los métodos y procedimientos empleados en la obtencion
de resultados, frecuencia de mediciones, tiempo de ejecucion del seguimiento, si se requieren obras para
estos planes y cualquier aspecto que el titular considere relevante para la etapa de postcierre.

1.52 Actividades de monitoreo postcierre

Sc debe describir de mancra detalladas las actividades de monitorco y control a los aspectos que
corresponda: zonas de erosion, estabilidad de taludes, re-vegetalizacion, sefializacion, control de accesos,
infraestructura, entre otros, relacionados con las instalaciones mineras. También se deben incluir medidas
para monitorear los aspectos: hidricos, suelos, atmosféricos y ecoldgicos segiin las regulaciones, parametros
y recomendaciones emitidas por la autoridad ambiental competente y deberan tener en cuenta el uso del
suelo postcierre previamente definido.

Algunas actividades de monitoreo que se pueden implementar son:

e Inspeccionar el area superficial de las operaciones subterraneas para identificar sefiales de
inestabilidad en la superficie

e Inspeccionar los cerramientos, sellos o barreras de accesos a las bocaminas o aberturas a superficie

e Instalar instrumentos para monitorear la inestabilidad de los pilares de seguridad (Crown pillar)

Tabla 8. Calificacion de consecuencias Tipo de Insignificante Menor Moderado Alto Mayor
Tipo de Insignificante Menor Moderado Alto Mayor consecuencia 1 2 3 4 S
consecuencia 1 2 3 4 3 el cronograma | cronograma | cronograma | cronograma | el cronograma
- - - global del global del global del global del global del
. Discapacidad Multiples
Caso de Caso de Lesion con . . proyecto proyecto proyecto proyecto proyecto
. . . . permanente | discapacidades o
Seguridad primeros tratamiento tiempo o solo una ermanentes o entreun 1 % | entre un 3 entre un 10
auxilios medico perdido . p y 3% %y 10% %y 30%
fatalidad muertes
Incumple la | Incumple la
Algunos
. ley en un ley, puede
1mpactos en k
1 It Genera Impactos - bajo grado, haber
a poblacion ) Incumplimient | Incumple los Incumple la
. problemas sociales Impactos o . L hay un procesos
Baja local, . L . . o técnico, sin requisitos ley de forma
L sociales, | significativos sociales o reporte 0 legales, L -
perturbacion reparables . . recibir del . L ; significativa, la
quejas .la generalizada, . investigacié | sanciones, o
. enla en su . . . Legal y | advertencia, regulador, . empresa debe
Social . aisladas de | comunidad | la comunidad . ndela acciones SN
estructura mayoria. . regulatoria no es hay un . . ir a juicio y la
la organiza puede afectar . autoridad, y | correctivas - .
cultural o Solo un . Lo necesario reporte de la . S licencia es
. . comunidad | protestasy | la continuidad . compensaci | de aplicacion .
social interesado reportar al autoridad y modificada o
. 0 amenaza el del proyecto ones, alaley,
denunciaen | . regulador multas . . : caducada
. interesados proyecto sanciones o licencia
el periodo de .,
; ., accion temporalmen
informacion .
correctiva te revocada
Meses de Impacto
. Semanas de duracion; ~ Impacto P Sospecha de Daio
Dias de o ., Afos de . local; - .
S duracion; afectacion L medio; . dafo reputacional
duracion; ., , duracion; Impacto . .. | preocupacio . .
., afectacion de arcas ., . Impacto bajo; | preocupacid IS reputacional; | perceptible,
afectacion de . afectacion de | permanente; i - n plblica, . L
. de areas mayor . - L preocupacion | n o quejas de .. preocupacion atencion y
arcas . s arcas a afectacion de Reputaciéon S b publicidad . .
o medianas | (kilometros) . de individuos ciertos . publica 'y repercusiones
pequenas . . escala de areas a escala . negativa en . .
X (cientos de s enun . especificos grupos y reacciones a a nivel
(metros); en X . sub-cuencas; | de cuencas o . las . .
. : metros); en ambiente . . organizacion . nivel local y nacional e
Medio un ambiente f en un regional; en un comunidade . . .
. un ambiente que . . es . regional internacional
Ambiente alterado, con ambiente con | ambiente con s vecinas
iy alterado, con | comprende o s
habitats no g habitats habitats
- . habitats en gran .
sensibles y sin 0c0 arte sensibles y altamente
valor de P bay gran sensibles y alta Tomado de: (ICMM, 2019)
A naturales y habitats . .
biodiversidad . varicdad de variedad de
. baja naturales y P . L .
(areas urbanas Lo . biodiversida | biodiversidad
. X biodiversida | moderada . . .
o industriales) Lo d 1.49 Evaluacion de los riesgos y oportunidades
d biodiversida
d Se debe presentar la matriz de riesgos obtenida a partir del analisis realizado en el item anterior, ¢ identificar
) Puede ) Puede ) Puede ¢l nivel de riesgo para las personas y para el medio ambiente; para lo anterior, se sugiere emplear la siguiente
Menos del 1% | impactarel | impactarel | impactar el Mas del 30% matriz de riesgos
de impacto en | presupuesto | presupuesto | presupuesto | de impacto en
Financiero | el presupuesto | global del global del global del el presupuesto
global del proyecto proyecto proyecto global del Tubla 9. Matriz de riescos
proyecto entreun 1 % | entreun3 entre un 10 proyecto ] &
vy 3% %y 10% % y 30% Escala de Escala de consecuencia
Cronograma Menos del 1% Puede Puede Puede Mas del 30% probabilidad [ Insignificante |  Menor | Moderado | Alto [ Mayor
de impacto en | impactarel | impactarel | impactarel | de impacto en
Casi con 11 o Inspeccionar los taludes de los tajos abiertos
certeza (medio) e Instalar instrumentos para monitorear la inestabilidad de los taludes
Probable e Inspeccionar los cerramientos, cercas, barreras de accesos que se hayan instalado
e Inspeccionar la superficie de las pilas, presas y botaderos para detectar la presencia de grietas o
Posible fallas
Poco e Inspeccionar las pilas, presas y botaderos, especialmente después de eventos extremos (terremotos,
probable lluvias t(}rrenmales, entre otros). ‘ N ‘ .
e Instalar instrumentos para monitorear la inestabilidad de las presas o depdsitos de relaves, pilas y
Improbable botaderos
Tomado de: (ICMM, 2019) e Inspeccionar las coberturas usadas para prevenir la generacion de drenaje acido
de mina

e Describir los programas de monitoreo para evaluar la eficacia del tratamiento para la generacion
de DAM o lixiviados, incluyendo ubicacion, equipos o instrumentos, parametros y frecuencia de
medicién

o Identificar los reservorios de agua que podrian resultar contaminados y describir las actividades
de mitigacion, recoleccion y tratamiento que se requeriran

e Verificar la operacion del sistema de coleccion, transporte y procesamiento de drenajes

e Verificar la operacion del sistema de coleccion, transporte y procesamiento de aguas

e Describir los programas de monitoreo para evaluar la calidad del agua superficial y subterrdnea
considerando los parametros y recomendaciones de la autoridad ambiental competente

Es importante mencionar que las medidas de monitoreo y control postcierre, deben estar alineadas con las
regulaciones, parametros y recomendaciones emitidas por la autoridad ambiental competente y deberan
tener en cuenta el uso del suclo postcierre previamente definido.

1.53 Actividades de mantenimiento post cierre

Se debe describir de manera detalladas las actividades de mantenimiento y medidas de control a los aspectos
que corresponda: zonas de erosion, estabilidad de taludes, re-vegetalizacion, sefializacion, control de
accesos, infraestructura, entre otros, relacionados con las instalaciones mineras. También se deben incluir
medidas para el mantenimiento de los aspectos: hidricos, suelos, atmosféricos y ecologicos segln las
regulaciones, parametros y recomendaciones emitidas por la autoridad ambiental competente y deberan
tener en cuenta el uso del suelo postcierre previamente definido.

Algunas actividades de mantenimiento que se pueden implementar son:

e Reemplazar cercos o barrera para evitar el acceso a las areas de riesgo

e Implementar medidas para garantizar la estabilidad de taludes

e Implementar medidas para garantizas la estabilidad de las coberturas de revegetacion
e Inspeccionar y limpiar los canales perimetrales, de desvio, entre otros

e Recolectar y tratar los drenajes acidos o contaminados de las instalaciones remanentes
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e Especificar promedios y valores esperados de los drenajes y el valor de rendimiento del sistema
de tratamiento

e Indicar el promedio y los valores esperados de escorrentias y el valor maximo del rendimiento del
sistema de tratamiento

e Indicar cl porcentaje esperado de lodos que generara el sistema de tratamiento de agua y/o
lixiviados y su disposicion

e Rcalizar mantenimiento de equipos y sistemas eléctricos, mecanicos o de neumaticos usados en la
etapa de postcierre

e Realizar mantenimiento de canales de derivacion, barreras riberefias, estructuras de control de
erosion y otras instalaciones de mancjo de agua requeridas para garantizar la estabilidad fisica
postcierre.

e Definir las medidas de control que se tomaran en casos de daflos causados por eventos extremos
en las instalaciones remanentes (sismos, lluvias torrenciales, inundaciones, entre otros)

e Elaborary actualizar planes de emergencia y contingencia para los casos de fallas de energia, flujos
altos o bajos de aguas residuales, fallas de botaderos, abastecimiento de reactivos quimicos, etc.

e Revisar los manuales de instrucciones para la operacion, monitoreo y mantenimiento
de las instalaciones y del sistema de tratamiento, y para garantizar su precision e
integridad

e Garantizar la capacidad y conocimiento del operador sobre la
mantenimiento y monitoreo de las instalaciones y sistema de tratamiento

operacion,

Es importante mencionar que las medidas de mantenimiento postcierre, deben estar alincadas con las
regulaciones, parametros y recomendaciones emitidas por la autoridad ambiental competente y deberan
tener en cuenta el uso del suelo postcierre previamente definido.

1.54  Criterios de cumplimiento de actividades postcierre

Estos criterios son indicadores cuantitativos del cumplimiento de las actividades de monitoreo postcierre y
estaran asociados a la devolucion de la garantia financiera y el recibimiento del area por parte de las
autoridades mineras y ambientales. Estos indicadores pueden estar asociados a cantidad de material tratado,
o area restaurada o calidad del recurso segun los parametros de cumplimiento de la autoridad ambiental.

1.55 Cuadro resumen de actividades postcierre

Presentar un cuadro resumen relacionando las actividades de postcierre, que se espera con su aplicacion y
su respectivo indicador de cumplimiento.

1.56 Cronograma actividades postcierre

Se debe presentar un estimado de la duracion de las actividades relacionadas en las secciones anteriores,
incluyendo:

e La fecha de inicio y fin de las actividades postcierre propuestas en el item anterior
e Las fechas estimadas para la realizacion de los monitoreos y los mantenimientos propuestos en el
item anterior

1.57 Costos de cierre y postcierre

En este item se deben relacionar todas las inversiones, costos y gastos asociados a la ejecucion del plan de
cierre y postcierre, asumiendo que las actividades las ejecutara un tercero, es decir, se deberan costear las
actividades como si una empresa contratista fuera a realizar las actividades de cierre y postcierre.

Adicionalmente, se debe emplear el escenario mas conservador, suministrar la informacion de soporte con
la cual sc sustenten los costos relacionados y tener presente que cada operacion minera es tnica por lo tanto
los costos de cierre seran diferentes para cada operacion.

1.57.1 Variables econémicas

Se deben relacionar las tasas de interés, tasas de cambio y demas informacion empleada para las
proyecciones economicas para la cuantificacion de los costos y el monto de la garantia liquida.

1.58 Costos de cierre

En la seccion 2.6 se relacionaron todas las instalaciones del proyecto minero que deben ser cerradas, y la
cubicacion de materiales por cada instalacion, y en la seccion 2.7 se relacionan todas las actividades para
realizar estos cierres, teniendo en cuenta esta informacion se procede a realizar el calculo de los costos
(Banco Mundial, 2023).

Es importante mencionar que se debe anexar el archivo con las hojas de céalculo que soporten la informacion
presentada en el documento.

1.59 Factores de correccion

Son indices que deben ser aplicados en la cuantificacion de costos totales y dependiendo de la caracteristicas
incrementan el valor total del costo. Los valores de correccion propuestos son (Banco Mundial, 2023):

Altura geografica

e Proyecto minero < 3000 msnm, factor de correccion 1,00
e Proyecto minero entre 3000 y 4000 msnm, factor de correccion 1,15

e Proyecto minero > 4000 msnm, factor de correccion 1,25

Zona geografica

e Si las condiciones comerciales de las comunidades cercanas al proyecto son favorables, el factor
de correccion es menor a 1,0

e Silas condiciones comerciales de las comunidades cercanas al proyecto no son favorables, el factor
de correccion es mayor a 1,0

Centros proveedores

e Si el centro proveedor cuenta con los servicios y proveedores suficientes para ejecutar el plan de
cierre y esta cerca, el factor de correccion es 1,0

e Si el centro proveedor cuenta con los servicios y proveedores suficientes para ejecutar el plan de
cierre y esta lejos, el factor de correccion es >1,0

1.60  Costos directos

e Se debe presentar una hoja de calculo que contenga:
o Listado de instalaciones (se recomienda asignar un codigo)
Clasificar si es remanente o0 no remanente
Relacionar la medida de cierre
Cubicar la medida
Asignar un precio unitario (en UVR)
Costo directo (cantidad * precio unitario en UVR)
Subtotal de costos directos
Aplicacion de factores
o Total de costos directos
e Se debe presentar el soporte de la asignacion de los precios unitarios (cotizaciones)
e Laasignacion del precio unitario debe considerar todos los costos en los que incurriria un tercero:
mano de obra a costo total, transporte, alimentacion, dotaciones, fletes, arriendos, combustible,
materiales e insumos, gastos, entre otros

0O O 0 O O 0 O

1.61 Indirectos

Para la cuantificacion de los costos indirectos se tendra en cuenta un porcentaje del costo directo total del
cierre de la siguiente manera (CEPAL, 2020):

e Ingenieria basica y detalles: 7%

e Adquisiciones: 3%

e Administracion de la construccion: 7%
e Costos del dueno:7%

1.62 Totales de cierre

Se debe presentar una tabla resumen con la estructura de costos de la siguiente manera (CEPAL, 2020):

Tabla 10. Estructura de costos totales del cierre

item Valor
Costo directo de cierre
Costo indirecto y administracion
Imprevistos (ver seccion 1.67)
Monto neto del cierre
Impuestos (ver seccion 1.68)
Monto total del cierre

1.63  Costos de postcierre

Los costos para el postcierre se calculan considerando el tiempo como un factor, dado que hay unas medidas
de monitoreo y mantenimiento que tienen una duracion finita y otras a perpetuidad.

Costo directo para periodos finitos

Se deben identificar la cantidad de puntos de monitoreo o mantenimiento, la cantidad de veces al afio que
se realizaran y el precio unitario de las mediciones o medidas que se tomen (valores futuros), la
multiplicacion de estos valores nos dara el costo directo anual de cada actividad.

Posteriormente, se debe aplicar la siguiente formula para traer cada anualidad a valor presente (Banco

Mundial, 2023):
n .
VP = Al
B Z (1+7)t
=1

Donde:

VP = Valor presente de la anualidad
n= afios

A= anualidad

i= periodo actual

r= tasa de descuento a 10 afios obtenida de la curva SWAP cero cupén IBR (Indicador Bancario de
Referencia).




Edicién 52.890
Miércoles, 25 de septiembre de 2024

DIARIO OFICIAL 67

Costo directo a perpetuidad

En el caso de actividades de monitoreo o mantenimiento perpetuo el valor de la anualidad y del valor
presente, se calcula con las siguientes formulas (Banco Mundial, 2023):
CAx*j

A= ——
a+ry-1

VP—A
P

Donde:
A= anualidad
CA= Costo anual de la medida (en UVR)

r= tasa dec descuento a 10 afios obtenida de la curva SWAP cero cupén IBR (Indicador Bancario de
Referencia).

Y= frecuencia de ejecucion de la medida

VPp = Valor presente a perpetuidad

1.64 Monitoreo

Para la cuantificacion de los costos directos se deben presentar hojas de calculo que contengan la siguiente
informacion (Banco Mundial, 2023)

e Costos de seguimiento y control por medida:
o Relacionar la actividad de monitoreo y control previamente definida
o Relacionar la cantidad de puntos de monitoreo y control previamente definidos
o Relacionar la periodicidad, es decir la cantidad de veces en el afio que se debe realizar cada
actividad
o Asignar un precio unitario
Costo directo (cantidad * periodicidad *precio unitario)
o Subtotal de costos directos por aflo

[e]

e Obtencion de las anualidades por medida:
o Relacionar la actividad de monitoreo y control previamente definida
o Relacionar la duracion en afos de la actividad (durante X cantidad de afios) y/o la periodicidad
cada Y afios por Z cantidad de afios)
o Relacionar el costo para cada afios

o Anualizar cada periodo con la formula presentada en el item 1.63
o Traer a Valor presente cada anualidad con la formula presentada en el item 1.63
o Calcular el costo total del seguimiento y control

Tabla 11. Guia para obtencion de las anualidades y costo directo total

Medidas
de Frecuencia Afio 1 Afio 2 Aiio 3 Afio N
monitoreo anual
y control
Medida A Durante X CSCA1™ CSCA2 CscTh
anos
Medida B Cada 2 afos CSCBI1 CSCB2
por Z aios
Anualidad Al A2 A3 An
Valor Presente Anualidad VPA1 VPA2 VPA3 VPAn
Costo Directo de Monitoreo y
Control (VPA1+ VPA2+....VPAn)

Tomado de (Banco Mundial, 2023)

Es importante recordar que el calculo de la anualidad dependera si es un costo directo para un periodo finito
o0 a perpetuidad.

1.65 Mantenimiento

Para la cuantificacion de los costos directos de las actividades de mantenimiento se sigue el mismo proceso
que para las actividades de monitoreo y control relacionadas en el item anterior.

1.66  Totales de postcierre

Se debe presentar una tabla resumen con la estructura de costos de la siguiente manera (CEPAL, 2020):

Tabla 12. Estructura de costos totales del postcierre

item Valor
Costo directo de monitorco y
control
Costo directo de mantenimiento
Costo indirecto y administracion
Imprevistos (ver seccion 1.67)

14 Costo Seguimiento y Control- Medida A -Afio 1
15 Costo Seguimiento y Control -

Monto neto del postcierre
Impuestos (ver seccion 1.68)
Monto total del postcierre

1.67 Imprevistos

Los imprevistos o contingencias esta ligados al nivel de error en la ingenieria del proyecto y debe
contabilizarse en la sumatoria total de costos. Entre mayor detalle de la informacion se tenga, menor debera
ser ¢l porcentaje de imprevistos. Por lo anterior, los porcentajes que se deberan tener en cuenta segin el
detalle de ingenieria es (Banco Mundial, 2023):

e Ingenieria conceptual: para proyectos con reservas de mas de 15 afios, un porcentaje de
contingencia de 25-30% de los costos directos totales de cierre y post cierre

e Ingenieria basica: para proyectos con reservas entre 5 y 15 afios, un porcentaje de contingencia
de 15-20%, con reservas mayores a 15 afios, un porcentaje de contingencia de 20-25% de los costos
directos totales de cierre y post cierre

e Ingenieria de detalle: para proyectos con reservas menor a 5 afios, un porcentaje de contingencia
de 5-10%, entre 5 y 15 afios, un porcentaje de contingencia de 10-15%, con reservas mayores a 15
afos, un porcentaje de contingencia de 15-20% de los costos directos totales de cierre y post cierre

1.68 Impuestos

Se deben relacionar los valores de impuestos aplicables a los costos de cierre, bajo la consideracion de la
tercerizacion, los cuales deben estar acordes a la ley vigente. El valor debera ser actualizado cada vez que
se actualice el plan de cierre.

1.69 Costos Totales

Se deben presentar la sumatoria de los valores cuantificados en los items anteriores de la siguiente manera:

item Valor
Costo directo de cierre
Costo directo de monitorco y control
Costo directo de mantenimiento
Costo indirecto y administracion
Imprevistos
Monto neto del Cierre Total
Impuestos
Monto total del Cierre Total

1.70  Garantia financiera

Ver Anexo 10. Garantia Financiera

1.71 Planes de Cierre Alternativos

1.71.1 Plan de cierre progresivo

Realizar actividades de cierre durante la operacion de la mina, es la oportunidad de probar y demostrar la
efectividad de las actividades de cierre y los criterios de cumplimiento, permite construir confianza con las
comunidades y las diferentes autoridades. Adicionalmente permite una recuperacion rapida del terreno y
controlar la futura degradacion ambiental (por ejemplo, generacion de drenaje acido, erosion, etc.). Por otro
lado, beneficia al titular reduciendo los costos de las actividades del cierre final debido a la disponibilidad
de personal y equipos en el sitio, generando experiencia para la etapa de cierre final y mejorando la imagen
publica del titular.

En caso de que el titular decida implementar el cierre progresivo, debera documentar el avance de las
actividades de cierre, monitoreo y mantenimiento que ejecute, los cuales deben ser presentados de manera
semestral a las autoridades mineras y ambientales competentes.

Dichos informes deberan contener la siguiente informacion:

e Resumen ejecutivo

e Introduccion

e Descripcion de las actividades de cierre progresivo realizadas con su respectivo cronograma de
¢jecucion

e Descripcion de los resultados obtenidos con la cjecucion de las actividades de cierre: areas
rchabilitadas, criterios de cumplimiento

e Descripcion de las actividades de monitoreo y mantenimiento realizadas con su respectivo
cronograma de ejecucion

e Comparacion de las actividades programadas y las cjecutadas tanto para cierre como para
postcierre

e Plan de trabajo de las actividades de cierre y postcierre que se realizaran en los siguientes seis (6)
meses (actividades y cronograma)

e Resumen de costos de implementacion del cierre progresivo en los que se ha incurrido.

e Plan de acciones de mejora si fuera necesario por incumplimiento del cronograma o de criterios
de cumplimiento

1.72  Plan de cierre temporal

Varios factores pueden llevar al cierre temporal del proyecto minero, si se pueden identificar y proyectar
estos factores para estimar cuando podria ocurrir y por cuanto tiempo podria ser, se podria estimar el impacto
que este cierre tendria sobre el cierre total, que actividades se pueden realizar y cudnto puede costar mientras
se retoma la operacion.
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En caso de que el titular deba ¢jecutar un cierre temporal, debera documentar el avance de las actividades
de monitoreo y mantenimiento que ejecute, los cuales deben ser presentados de manera semestral a las
autoridades mineras y ambientales competentes.

Dichos informes deberan contener la siguiente informacion:

e Resumen ejecutivo

e Introduccion

e Descripcion de las actividades de monitoreo y mantenimiento de las instalaciones realizadas con
su respectivo cronograma de ejecucion y criterios de cumplimiento

e Descripcion de los resultados obtenidos con la ejecucion de las actividades de monitoreo y
mantenimiento

e Comparacion de las actividades programadas y las cjecutadas

e Plan de trabajo de las actividades monitoreo y mantenimiento que se realizaran en los siguientes
seis (6) meses (actividades y cronograma)

e Resumen de costos de implementacion del cierre temporal en los que se ha incurrido.

e Plan de acciones de mejora si fuera necesario por incumplimiento del cronograma o de criterios
de cumplimiento

e Fecha estimada de retorno a la operacion

1.73  Plan de cierre anticipado

Al igual que en el cierre temporal, son varios los factores internos o externos que pueden llevar el proyecto
minero a un cierre anticipado; si se pueden identificar y proyectar estos factores para estimar cuando podria
ocurrir, se podria definir que actividades adicionales habria que realizar para el cierre definitivo, si las
autoridades asi lo consideran y cuanto mas puede costar el plan de cierre.

En este caso, el titular minero debera notificar a las autoridades que realizara un cierre anticipado de las
labores, y debera presentar un plan detallado de actividades de monitoreo y mantenimiento, mientras las
autoridades deciden si se inicia el plan de cierre anticipado o se adjudica el titulo minero a otro contratista.
Si las autoridades consideran que se debe cerrar el proyecto, el titular debera actualizar el Plan de Cierre
final con las condiciones actuales.

1.74 Participacion ciudadana y difusién

Se debe presentar de manera detalla un programa de participacion y difusion a la comunidad del area de
influencia del proyecto (directa e indirecta) que incluya:

e Objetivos del plan de participacion y difusion

e Plan de implementacion de acuerdo con la clasificacion y priorizacion de los grupos de interés
e Cronograma del plan de implementacion

e Resultados y evidencias de la implementacion

1.75 Anexos

Se debe incluir la bibliografia, informes de laboratorio, estudios especificos con la identificacion de los
ingenieros o firmas consultoras responsables, calculos matematicos, mapas, planos, y demas informacion
técnica relevante que sea de respaldo para la construccion del Plan de Cierre
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Anexo 10. Garantia Financiera Plan de Cierre Minero.

Como respaldo al cumplimento de las actividades previstas en el plan de cierre minero, el contratista debera
constituir una garantia financiera; que permita cubrir la totalidad de los costos asociados a las actividades
definidas en dicho plan. EI monto de la garantia financiera debera establecerse en pesos colombianos.

El proceso de pago de las cuotas para la constitucion de la garantia financiera se desarrolla con base en la
metodologia realizada por el Banco Mundial en el documento “Guia de presentacion y evaluacion de costos
de cierre de minas y sus garantias financieras” de junio de 2023.

La constitucion de la garantia financiera se realizara en pagos de cuotas anuales y el monto de cada cuota
dependera del nimero de afos del proyecto definido por el contratista y aprobado por la ANM. Para un
proyecto minero con una vida util superior o igual a 20 afios, la garantia financiera debera estar constituida
al afio 15.

1. Definiciones:

Plazo de constitucién limite de la garantia: afo limite en el cual la garantia debe constituirse en un
100%.

Tasa de descuento: es la tasa de descuento anual. Debido a que los proyectos son de largo plazo se
utiliza la tasa de descuento a 10 afios obtenida de la curva SWAP cero cupén IBR (Indicador Bancario
de Referencia).

Unidades UVR: unidad certificada por el Banco de la Republica que refleja el poder adquisitivo con
base en la variaciéon del indice de precios al consumidor (IPC) durante el mes calendario
inmediatamente anterior al mes del inicio del periodo de calculo

2. Metodologia

Para determinar el valor total de la garanta financiera que ampara el plan de cierre de mina, el contratista
debera calcular los costos de las actividades de cierre y expresarlos en unidades de UVR, con el fin que
estos costos reflejen el poder adquisitivo con base en la variacion del indice de precios al consumidor (IPC).

Una vez determinados los costos en unidades de UVR se debe calcular el valor presente de cada uno de
estos, a través de la siguiente formula:

VP = Costo Actividad,,

Donde:
i: ano del proyecto
N: plazo de constitucion limite de la garantia

r: tasa de descuento a 10 afos obtenida de la curva SWAP cero cupén IBR (Indicador Bancario de
Referencia).

VP: valor presente para el costo de la actividad

x: actividad de cierre expresada en unidades UVR

Una vez se calcula el valor presenta de los costos de una actividad especifica (x) para un afio determinado
del proyecto minero (i), se realiza la sumatoria de los valores presentes de todas las actividades para el afio
en referencia (i).

n
VPT, = Z VPT,;

x=1

Donde:

i: afio del proyecto

n: nmero total de las actividades
VPT: valor presente total afio n

x: actividad de cierre expresada en unidades UVR

El célculo de la cuota anual a pagar para la constitucion de la garantia financiera, de acuerdo con la
metodologia del Banco Mundial, dependera del afio en que se encuentra el proyecto.

Al afio 1, el contratista debera pagar como cuota el 20% del valor presente total de la garantia. A partir del
afio 2 y hasta el afio limite para la constitucion de la garantia financiera, el valor de la cuota a pagar estara
dado por la suma del 20% mas la prorrata faltante del valor presente total. Dentro de este afio limite, la
garantia financiera alcanza el valor presente y este valor se mantiene durante el resto del proyecto.

A manera de ¢jemplo, un proyecto con 30 afios de vida atil tendra un plazo de constitucion total de la
garantia financiera hasta el ano 15. La forma de célculo de la cuota anual para el pago de la garantia
financiera se podra resumir de la siguiente manera:
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Adio del .. | Calculo sobre valor presente del aiio Férmula Cuota pilgo dela Garantia
proyecto (i) (N=15)
1 20% del valor presente del ano G, = VPT, * 20%
2 G, :VPT2*20%+VPT2*80%*((;_11))
3 Gy = VPT, + 20% + VPT,  80% + S
3 3 © 3 o )
4 Gy = VPT, + 20% + VPT, + 80% + o)
4 2 o 2 0 -1
5 Gy = VPT, x 20% + VPT, « 80% + = —
5 2 2 -1
6 Go = VPT, » 20% + VPT, » 80% « 0 — 2.
6 2 2 o N=-1)
7 Gy = VPT, + 20% + VPT, + 80% + - — )
7 7 © 7 ° )
8 _ 8-1
Gg = VPTy * 20% + VPTg  80% +
i-1 (N -1)
9 G; = VPT; » 20% + VPT; * 80% x ©-1

N-1 Go = VPTy » 20% + VPTy « 80% + (—p

10 ~ -1
Gro = VPTy * 20% + VPTyg * 80% * -—

1 Gyy = VPTyy % 20% + VPTy; % 80% * ai-1
(N-1)

12 Grp = VPTyy + 20% + VPTyy x 8006 « Lo
(N—-1)

13 Gyz = VPTy3 % 20% + VPT3 * 80% * w-n
(N—-1)

14 - {141
Guo = VPTyy + 20% + VPTyy * 80% + -—s

15 _ (15-1)
Gus = VPTys + 20% + VPTy5 « 80% + -—

16 G = VTP
17 Gi7 = VTPyy
18 Gig = VTPig
19 Gy9 = VTP
20 Gao = VTPy
21 Gy = VTPy,
22 Gay = VTP,
23 G; = VTP Gp3 = VTP
24 Goy = VTP,
25 Gas = VTPps
26 Gae = VTP
27 Gay = VTP
28 Gag = VTPpg
29 Ga9 = VT Py
30 G3o = VTPs

Donde:

G: Cuota garantia anual
i: afio del proyecto
N: plazo de constitucion limite de la garantia

VPT: valor presente total afo.

(C.F).

Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 000167 DE 2024

(septiembre 6)
por medio de la cual se delega la competencia contractual para adelantar el Proceso de
Seleccion Abreviada de menor cuantia, adjudicar y suscribir el contrato derivado del
mismo, para el suministro e instalacion del cielo raso en Drywall y luminarias en los pisos
primero (Documentacion), tercero, cuarto, quinto y mezanine de la Direccion Seccional
de Impuestos y Aduanas de Pereira.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial Direccion de Impuestos y
Aduanas Nacionales, en uso de sus facultades legales y en especial de las dispuestas por
el articulo 211 de la Constitucion Politica, articulo 11 y 12 de la Ley 80 de 1993, articulo
37 del Decreto numero 2150 de 1995, articulo 9° de la Ley 489 de 1998 y articulo 80 del
Decreto niimero 1742 del 22 de diciembre de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el articulo 12 delaLey 80 de 1993, los jefes y los representantes
legales de las entidades estatales podran delegar total o parcialmente la competencia para
celebrar contratos y desconcentrar la realizacion de licitaciones en los servidores publicos
que desempeiien cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.

Que el inciso primero del articulo 2° del Decreto nimero 1071 de 1999, dispone que
la representacion legal de la Unidad Administrativa Especial Direccion de Impuestos y
Aduanas Nacionales esta a cargo del Director General quien podra delegarla.

Que el inciso primero del articulo 209 de la Constitucion Politica establece que:
“La funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la
desconcentracion de funciones”.

Que el articulo 37 del Decreto namero 2150 de 1995 consagra: “Los jefes y los
representantes legales de las entidades estatales podran delegar total o parcialmente la

competencia para la realizacion de licitaciones o concursos o para la celebracion de
contratos, sin consideracion a la naturaleza o cuantia de los mismos, en los servidores
publicos que desempeiian cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes”.

Que de conformidad con el articulo 9° de la Ley 489 de 1998, las autoridades
administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitucion Politica, podran mediante acto
de delegacion, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades,
con funciones afines o complementarias.

Que la Entidad se encuentra adelantando diferentes procesos de contratacion,
indispensables para el correcto funcionamiento de la entidad y el logro de los objetivos
institucionales.

Que mediante la Resolucion niimero 000089 del 3 de septiembre de 2021 el Director
General de la DIAN deleg6 competencias contractuales al Director de Gestion Corporativa,
Subdirector de Compras y Contratos, Subdirector de Gestion del Empleo Publico,
Subdirector Administrativo, Directores Seccionales, Subdirector de Logistica, Subdirector
Financiero y al Director Operativo de Grandes Contribuyentes.

Que mediante la Resolucion nimero 000491 del 4 de mayo de 2022, se adiciono los
articulos 2° y 3° de la Resolucion nimero 000084 del 27 de agosto de 2021, se modificaron
los numerales 3 y 22 del articulo 5° y se aclar¢ el articulo 7° de la Resolucion niimero
000089 del 3 de septiembre de 2021.

Que mediante la Resolucion numero 01243 del 5 de octubre de 2022 se modifico la
Resolucion niimero 000089 del 3 de septiembre de 2021, delegando competencias en
contratacion al Subdirector Administrativo y a las Direcciones Seccionales.

Que mediante la Resolucion nimero 10639 del 16 de noviembre de 2022 se modifico
la Resolucion niimero 000089 del 3 de septiembre de 2021, delegando competencias en
contratacion a las Direcciones Seccionales para celebrar sin limite de cuantia los contratos
de conexion a la energia eléctrica que requieran los inmuebles asignados.

Que mediante el numeral 1 del articulo 5° de la Resoluciéon ntimero 000089 del 003
de septiembre de 2021, adicionado mediante el articulo 2° de la Resolucion nimero
001243 de 2022, el Director General de la DIAN deleg6 a los Directores Seccionales la
competencia para “Celebrar los contratos o convenios cuyo valor sea igual o inferior
a la minima cuantia de la entidad que se ejecuten en la Direccion Seccional y/o sus
Direcciones Seccionales Delegadas, independientemente de si su adjudicacion se realiza
mediante proceso de contratacion de minima cuantia o contratacion directa’.



